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1. Definicao do objeto

1.1. A presente licitacdo tem como objeto a Republicacao licitagdo Concorréncia n° 90007/2024 para a Contratagdo de Pessoa(s) Juridica(s) especializada
(s) na execugdo dos servicos destinados as obras da "Segunda etapa do Restaurante Universitario e Centro de Convivéncia campus Passo Fundo”,
no Estado do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal da Fronteira Sul; om servicos de urbanismo e paisagismo; construcao civil e arquitetura;
drenagem pluvial; muros de arrimo; estruturas metalicas complementares e da subestacdo de energia e da cabine de geracgdo, alvenarias de vedacdao em
concreto que serdo indicadas em projetos execucdo das portas e janelas; os revestimentos das paredes internas e externas; revestimentos dos pisos;
forros; bancadas, loucas, metais e equipamentos para os banheiros e cozinha; acessibilidade de acordo com as normas; pavimentacdo externa;
instalagoes: elétricas, logica, telecomunicacdo, hidrossanitarias, climatizacdo, exaustdo, coifas, rede de gas GLP e preventivo contra incéndio; com area
construida de 1.064,58 m? e 427,71 m? de area externa, nos termos da tabela abaixo com pregos estimados, conforme condigdes e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

ITEM Descricao/Especificacao QUANT. | UNID. | VALOR TOTAL

1 Obras da "Segunda etapa do Restaurante Universitario e Centro de 1 Obra R$ 3.778.411,03
Convivéncia campus Passo Fundo”, no Estado do Rio Grande do Sul,
da Universidade Federal da Fronteira Sul; com area construida de
1.064,58 m? e 427,71 m? de area externa, conforme condigdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste Termo de Referencia e seus
anexos.

CATSER n° 5622— CODIGO DE CATALOGAGAO n° 5191002000040

1.2. O(s) servigo(s) objeto desta contratagdo sdo caracterizados como obra, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar - Anexo I
deste Termo de Referéncia.

1.3. A Justificativa e objetivo da contratacdo foram elaboradas pela equipe de planejamento do objeto e encontra-se pormenorizada no item “5
JUSTIFICATIVA” do Encarte Técnico (Projetos Basico/Executivo)- Anexo XIX deste instrumento.

1.3.1. Natureza do servigo: Obra.

1.3.2. Enquadramento Cddigo CNAE: Conforme o constante no item 6 do Encarte Técnico (Projetos Béasico/Executivo) - Anexo XIX deste Termo de
Referéncia, a empresa executora devera ter enquadramento, na Classificacdo Nacional de Atividade Econémica — CNAE, como atividade econdmica
principal o cédigo "4120-4/00 - Construcdo de edificios”.
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1.4. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 540 (quinhentos e quarenta) dias corridos contados da assinatura do Contrato, e 0 prazo de execuc¢do para
cada objeto é de 270 (duzentos e setenta) dias corridos e serd iniciado com a Ordem de Servico emitida pela Secretaria Especial de Obras - SEO, cujas
etapas observardo o cronograma fixado no Anexo V deste Termo de Referéncia, podendo ser prorrogaveis na forma do art. 105 da Lei n° 14.133, de
2021.

1.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da contratagdo.

2. Fundamentacao da contratacao

2.1. A Fundamentacdo da Contratagcdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratacdes Anual 2025, conforme detalhamento a seguir:
I) ID PCA no PNCP: 11234780000150-0-000002/2025
1I) Data de publicacdo no PNCP: 16/01/2025
III) Classe/Grupo: 542 - SERVICOS GERAIS DE CONSTRUGCAO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL

IV) Identificador da Futura Contratacdo: 156/2025

3. Descricao da solucao

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, Anexo I deste Termo de
Referéncia, e ainda nos anexos:

Anexo IV - MEMORIAIS DESCRITIVOS
Anexo V - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Anexo VI - ORCAMENTO ANALITICO

Anexo VII a XVIII - PROJETOS

Anexo XIX - ENCARTE TECNICO

Anexo XX - TERMO DE JUSTIFICATIVA TECNICA

4. Requisitos da contratacao
4.1. SUSTENTABILIDADE

4.1. De acordo com as orientacdes constantes no Guia Nacional de Contrata¢ées Sustentaveis da DECOR/CGU/AGU, 7* Edicdo Atualizada e
Ampliada, outubro/2024, recomendamos que tratada a contratada, no que couber, boas praticas de sustentabilidade quando da execugdo dos servigos
contratados, baseadas na otimizagdo e economia de recursos e na reducao da polui¢do ambiental, em atencdo ao disposto nos artigos 5° e 11° da Lei n°
14.133/2021.

4.1.1. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por
meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA; (b) supressdo da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
(c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

4.1.2. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°,
inciso IX, da Instru¢cao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicao, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

® (opias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

® (Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal
de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for
obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade vélidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e
Instrugdo Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e legislagdo correlata;
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® Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa
IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam
a emissao de tal licenca obrigatéria.

® (Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle
proprio, a CONTRATADA deverd apresentéd-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e
armazenamento nos limites do territério estadual.

4.1.3.0bservar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, e
alteragdes, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
nos seguintes termos:

4.1.3.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso;

4.1.3.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinacdo
ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originérios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

® residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados
a aterros de residuos classe A de reservagdo de material para usos futuros;

® residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacOes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

® residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem
/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

® residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satide): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

4.1.3.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos origindrios da contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota-
fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e dreas protegidas por Lei, bem como em é&reas ndo licenciadas;

4.1.3.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

4.1.4. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

4.1.4.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou
fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolu¢io CONAMA n° 382, de 26
/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

4.1.4.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151
- Avaliacio do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata;

4.1.4.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucao contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formacdo de precos os custos correspondentes;

4.1.5. A Lei n° 14.133/2021, art. 18, § 1°, XII, determina que no planejamento das contratacOes, entre os elementos previstos no Estudo Técnico
Preliminar, deve haver a descricdo de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo de
energia e de outros recursos e no art. 45, III, estabelece que as obras e servicos de engenharia devem respeitar normas relativas a utilizagdo de produtos,
de equipamentos e de servigos que, comprovadamente, favorecam a redugdo do consumo de energia e de recursos naturais. Sendo assim, quando for o
caso, obrigatdrio da especificacdo técnica do objeto que o produto ofertado pelos licitantes possua ENCE da(s) classe(s) de maior eficiéncia.

4.1.6. As medidas supracitadas ndo exaurem as possibilidades de adogdo de boas praticas de sustentabilidade que podem ser adotadas pela contratada.
4.1.7. A contratagdo esta em consonancia com o Plano de Logistica Sustentdvel da UFFS.

4.2. INDICACAO DE MARCAS OU MODELOS (Art. 41, inciso I, da Lei n° 14.133, de 2021):
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4.2.1. Na presente contratagdo serd admitida a indicagdo da(s) seguinte(s) marca(s), caracteristica(s) ou modelo(s), de acordo com as justificativas
contidas nos Memoriais Descritivos e de Especificacdes - Anexo IV.

4.3. DA SUBCONTRATAGAO

4.3.1 E autorizada a subcontratagio de servigos relacionados aos itens de acordo com o item 7 do Encarte Técnico (Projetos Bésicos/Executivos) -
Anexo XIX e no item 16 do Termo de Justificativa Técnica - Anexo XX deste instrumento.

a. Poderé ser autorizado a subcontratacdo de servicos relacionados aos itens:

Item 4. Coberturas complementares correspondente a 5,13% do orcamento;

Item 7. Esquadrias corresponde a 9,78% do orgamento;

Item 12.3. Instalagdes mecanicas — exaustdo e coifas corresponde a 7,04% e

Item 16.2. InstalacOes especiais — Plataforma PCD corresponde a 1,96% do orcamento;

b. Autorizado o limite de até 23,91% do valor total do contrato.

4.3.4. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de habilitagdo
juridica, regularidade fiscal e a qualificacdo técnica necessaria a execugdo da parcela da obra ou do servico subcontratado necessérios para a execugdao do
objeto.

4.3.4.1. Somente serd autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente aceitem o cumprimento das cldusulas assecuratérias de direitos
trabalhistas, previstas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

4.3.5. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigacOes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

4.4. GARANTIA DA CONTRATACAO

4.4.1. Serd exigida a correspondente a garantia da execucdo nos moldes do art. 96 da Lei n° 14.133, de 2021, nas modalidades previstas, em
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

Art. 96. A critério da autoridade competente, em cada caso, poderd ser exigida, mediante previsdo no edital, prestacio de garantia nas
contratacGes de obras, servicos e fornecimentos.

§ 1° Caberd ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

I - caugdo em dinheiro ou em titulos da divida ptiblica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e
de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

I - seguro-garantia;
III - fianga bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.
IV - titulo de capitalizagdo custeado por pagamento tnico, com resgate pelo valor total. (Incluido pela Lei n° 14.770, de 2023)

§ 2° Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o contratado ficara desobrigado de renovar a
garantia ou de endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento pela Administracdo.

§ 3° O edital fixard prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitacdo e anterior a assinatura do contrato, para a
prestagdo da garantia pelo contratado quando optar pela modalidade prevista no inciso II do § 1° deste artigo.

4.4.2. O contratado apresentard, no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante, contado da assinatura
do contrato, comprovante de prestacdo de garantia nas modalidades caugdo e fianca bancaria.

4.4.3 Em caso opgao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura do contrato.
4.5. VISTORIA
4.5.1. Considerando a caracteristicas da contratagdo é facultado aos Licitantes, a realizagdo de Vistoria.

4.5.2. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas instalagdes do local, acompanhado por
servidor designado pela Contratante para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08h0Omin as 12h0Omin e 13h30min as 17h00min, devendo o
agendamento ser efetuado previamente com a Subcoordenacio de Gestdao Infraestrutura, Planejamento e Administracdo do Campus Passo Fundo,
no e-mail subcgpa.pf@uffs.edu.br ou pelo telefone n° (54) 3335-8529.

4.5.2.1. Serdo disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar avistoria prévia
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4.5.2.2. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada pelo responséavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao.

4.5.2.3. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalacdes, dividas ou esquecimentos de
quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

4.5.2.4. O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia ttil seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia titil anterior a data prevista para a
abertura da sessdo publica.

4.5.2.5. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria.

4.5.2.6. Caso a vistoria seja realizada pelo proprietario ou sécio da empresa, devera apresentar os mesmos documentos especificados no item anterior.
4.5.3. E vedada a realizacio de visita técnica por um mesmo representante para diferentes licitantes.

4.5.4. A visita ndo sera realizada de forma coletiva.

4.5.5. Seré permitido o uso de maquina fotografica durante a vistoria.

4.5.6. Solicita-se que o representante da empresa esteja com vestimenta adequada para a vistoria.

4.5.6.1. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue “pen-drive” ou outra forma compativel de reproducdo,
contendo as informacdes relativas ao objeto da licitacdo, para que a empresa tenha condi¢oes de bem elaborar sua proposta.

4.5.6.2. Antes de apresentar sua proposta, o licitante devera analisar todos os documentos que compdem o edital, sendo facultativa a vistoria do local
onde serdo realizados os servigos. Porém, é recomendado que a licitante realize a vistoria, tendo em vista se apropriar de conhecimento quanto as
condigoes do local onde serdo realizados os servigos, quanto as normas e legislagdes da cidade de Passo Fundo/RS. A ndo realizacdo da vistoria, ndo
poderad embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos
servicos, devendo a licitante vencedora assumir os dnus dos servicos decorrentes.

4.5.6.3. Possiveis indefini¢des, omissoes, falhas ou incorre¢des do Projeto Basico/Executivo, Memoriais Descritivos e demais anexos ora fornecido
deverdo ser, antecipadamente, objeto de impugnacao, e ndo poderdo constituir pretexto para a Contratada pretender cobrar “servigos extras” e/ou alterar
a composic¢do de precos unitarios. A Contratada sera considerada como especializada na execucdo dos servicos em questdo e, por conseguinte, devera ter
computado, no valor total da sua proposta, também, as complementagOes e acessérios por acaso omitidos no projeto, mas implicitos e necessarios ao
perfeito e completo funcionamento de todas as instalagdes, maquinas, equipamentos e aparelhos.

4.5.7. Qualquer divida que venha a ocorrer com relacgdo a este Termo de Referéncia sua fase de licitacdo ou durante a execugdo do servico, devera ser
objeto de pedido de esclarecimentos, ndo sendo admitidas interpretacdes por conta prépria.

4.5.8. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condicGes locais para o cumprimento das obrigagoes objeto da
licitacao.

4.5.9. Na habilitacdo o licitante devera apresentar declaracdo, conforme Modelo Atestado de Vistoria - Anexo XXIII, de que a empresa licitante, por
intermédio de representante técnico, vistoriou o local onde serdo realizados os servicos, e de que tomou conhecimento de todas as informagdes

necessarias para o cumprimento das obrigaces objeto desta licitagdo OU que a empresa licitante ndo vistoriou mas conhece e tem ciéncia de todas as
informacdes necessarias para o camprimento das obrigacdes objeto desta licitacdo.

5. Modelo de execucado do objeto

Para o(s) item(ns) que for contratada a empresa devera atentar-se para:

5.1. CONDICOES DE EXECUCAO

5.1.1. O regime de execucdo do contrato serd o de empreitada por preco unitario.

5.1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia.

5.1.3.0s quantitativos e respectivos c6digos dos itens sdo discriminados na Planilha Or¢camentéria - Anexo VI deste instrumento dos respectivos itens.

5.1.4. O contrato terd vigéncia pelo periodo de 540 (quinhentos e quarenta) dias corridos, sendo prorrogaveis na forma do art. 105 da Lei n° 14.133,
de 2021. E o prazo para a execucao da obra objeto desta licitacdo serd de 270 (duzentos e setenta) dias corridoes, contados da emissdo da ordem de
servigo, podendo ser prorrogaveis na forma do art. 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
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5.1.4.1. As obras e servicos que compdem o objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser executadas rigorosamente de acordo com os respectivos
Encarte Técnico (Projetos Basicos/Executivos) - Anexo XIX, Memoriais Descritivos - Anexo IV deste instrumento, e demais documentos anexos a este
Termo de Referencia, além de normas técnicas e legislacdes vigentes.

5.1.4.2. As licitantes devem estar cientes do objeto desta licitacdo. Alguns projetos fornecidos podem conter informacdes de espacos ja executados ou
que serdo executados por outras empresas contratadas.

5.1.4.3. A licitante vencedora deverd recolher a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) relativa a execucdo das obras e servigos previstos neste
Termo de Referéncia.

5.1.4.4. Todas as licengas complementares necessarias para a execugdo e término da obra serdo providenciadas pela contratada dentro do custo da obra,
sem qualquer despesa suplementar para a UFFS.

5.1.4.5. Nos precos unitarios ofertados pela licitante deverdo estar incluidos todos os equipamentos, materiais, perdas, instrumentos, mdo de obra
(inclusive com a previsdo de custos para eventuais horas extraordinarias ou adicionais noturnos, a fim do cumprimento do cronograma fisico-financeiro),
acessorios, seguros cabiveis, pessoal, bem como os custos indiretos (impostos, tributos, encargos, taxas, emolumentos etc.) e outras despesas, de modo a
constituir a Gnica contraprestacdo pela execugdo dos servicos objeto deste contrato.

5.1.4.6. A licitante obriga-se a satisfazer todas as obrigacOes trabalhistas, de Previdéncia Social e Seguro de Acidentes de Trabalho, de acordo com a
Legislacdo em vigor.

5.1.4.7. Qualquer detalhe necessario para a execugao de processos construtivos ou servigos devera obedecer as normas vigentes e as despesas deverao ser
consideradas pela licitante em sua proposta, pois sera a tinica responsavel pelas despesas.

5.2. ESPECIFICACOES TECNICAS

5.2.1. As especifica¢Oes técnicas determinam as condi¢Oes gerais, e minimas, a serem atendidas pela contratada na execugdo da obra e adequagdo do
urbanismo e edificacdes indicadas no projeto. Contém informacgdes complementares aos desenhos e planilhas, e possibilitam uma compreensdo completa
dos servicos a serem executados.

5.2.2. Os Projetos foram desenvolvidos apresentando solugdes técnicas totais com detalhes, visando minimizar a necessidade de reformulacdo e atender
aos requisitos de: funcionalidade e adequagdo ao interesse publico, economia na execugdo, conservacao e operagao

5.2.3. O Encarte Técnico (Projetos Basico/Executivo)- Anexo XIX e Memoriais Descritivos- Anexo IV deste termo identificam os tipos de servigos,
materiais e equipamentos, contendo informagdes que permitem o estudo e deducdo de métodos construtivos, instalacdes e condi¢des organizacionais
para a obra, sem frustrar o carater competitivo.

5.2.4. A contratada dever4, até os primeiros 30 (trinta) dias apds a emissdo da Ordem de Servico, analisar todo o material listado no item anterior, bem
como a Planilha Orcamentdria - Anexo VI deste termo, e apresentar uma analise completa a fiscalizagdo, evidenciando possiveis problemas ou
inconsisténcia do material para que, em tempo hébil, a contratante possa apresentar as solugoes, ndo ocorrendo paralisagdes ou falta de frente de obra. A
detecgdo de problemas em data posterior, ensejando tempo de anélise por parte da fiscalizacdo para a solugdo, ndo sera motivo para justificativa de ndo
cumprimento do cronograma contratual.

5.2.5. Pelo menos uma cépia do conjunto das especificacdes do “item 5.2.3.” deste Termo de Referéncia deverd permanecer no recinto do canteiro de
obras com a condicdo obrigatéria de que os engenheiros, arquitetos e técnicos da contratada, envolvidos na obra, tenham pleno conhecimento da ciéncia
da mesma.

5.2.6. A contratada devera seguir o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil aprovado pelo érgdo estadual/municipal competente, por
ocasido do Licenciamento Ambiental das obras.

5.3. SERVICOS INICIAIS

5.3.1. PLACA DA OBRA: a contratada devera providenciar a placa da obra em chapa de ago com layout a ser definido pela contratante, contendo todos
os dados da contratante, dados da obra e dados da contratada e de seus responsaveis técnicos. A placa da obra devera ser instalada em local definido pela
fiscalizacdo e deverd ser iluminada para visualiza¢do noturna.

5.3.2. LIVRO DE ORDEM: Contratante e Contratada deverdo registrar diariamente os fatos de maior relevancia ocorridos na obra. Este livro de ordem
(ou diério de obras), podera ser disponibilizado em versdo eletr6nica.

5.3.3. INSTALACOES PROVISORIAS PARA A OBRA: a contratada deverd providenciar no canteiro de obras a instalacdo do escritério de obra,
almoxarifado, vestidrios, sanitérios e depésito necessarios para a execucdo dos servigos, devendo prever e executar as instalagdes provisérias de agua,
esgoto e energia elétrica para estas instalacdes, assumindo a responsabilidade com os consumos da obra até a entrega.

5.3.3.1 Caberd ainda a contratada executar a infraestrutura necessdria a instalagdo do escritério da Coordenagdo da Obra da UFFS/Fiscalizagdo, com area
minima de 30,00 m2. O layout do canteiro de obras, bem como a sua localizagdo deverdo ser aprovados pela fiscalizagdo antes da sua instalacdo.

5.3.4. A contratada devera obedecer as normas regulamentadoras NR n° 18 — CondicGes e Meio Ambiente de Trabalho na Inddstria da Construcéo e a
NR n° 24 - CondigGes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho, especificas para dimensionamento do canteiro, visando estabelecer as condi¢des
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necessarias para comportar todos os seus funcionarios. Devera prever a quantidade e 4rea suficiente dos locais necessarios para o recebimento de seus
funciondrios, tais como banheiros, refeitérios, vestidrios, entre outros, que poderdo ser fornecidos através de canteiros removiveis, tais como:
contéineres, galpdes metalicos e banheiros quimicos.

5.3.5. A contratada devera afixar placas informativas e de orientagdo visando a seguranca de todas as pessoas. A fiscalizacdo, a qualquer instante, podera
solicitar a colocagdo de placas as expensas da contratada.

5.4. MANUTENCAO E LIMPEZA DO CANTEIRO DE OBRAS E TAPUMES

5.4.1. A contratada devera zelar pela perfeita conservagdo, pintura, limpeza e seguranca do canteiro de obra, tanto no que se refere as edificagdes quanto
as instalagdes elétricas e hidraulicas provisorias e prover o canteiro de obras de materiais de escritério, limpeza e higiene pessoal.

5.4.2. No canteiro de obras deverdo ser mantidos todos os equipamentos de protecdo individual, necessarios a utilizagdo pelos funcionarios da
contratada, fiscalizacdo e visitantes, entre esses, considerando-se indispensaveis, as prote¢oes visuais, para os pés e para a cabeca.

5.5. TRANSPORTE DE MATERIAL

5.5.1. A destinacgdo final do bota-fora, material de limpeza, entulho ou qualquer outro residuo devera ser realizada para local devidamente licenciado e o
transporte dos materiais devera ser controlado através da emissdo de certificados de transporte de residuos — CTRs. As quantidades de transporte de
material (tanto para bota-fora quanto para jazida) previstas na planilha ja consideram locais devidamente licenciados conforme resolugio CONAMA e
devera seguir o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil.

5.5.1.1. A contratada podera sugerir os locais para depdsito de bota-fora e material inservivel, buscando-se sempre minimizar as distancias de transporte,
desde que os mesmos atendam as exigéncias legais e sejam aceitos e aprovados pela Fiscalizacdo da Contratante.

5.6. DA EMISSAO DA ORDEM DE SERVICO:

5.6.1 Ap6s a emissdo da Ordem de Servico a contratada devera apresentar, no prazo de 10 (dez) dias tteis, prazo prorrogavel pelo mesmo periodo, a
critério da UFFS, os seguintes documentos.

5.6.1.1. Comprovante da Matricula da Obra no INSS ou a comprovacao de sua dispensa nos termos da legislacdo aplicavel;
5.6.1.2. Anotagdo de Responsabilidade Técnica— ART devidamente assinada pelo responséavel técnico da empresa e recolhida;
5.6.1.3. Indicacdo dos prepostos e do responsavel técnico perante 0 CREA ou CAU, acompanhado da habilitacdo técnica;

5.6.1.4. Comprovante do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) - (NR1) e Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional (PCMSO) - (NR-
7), que demonstrem o gerenciamento de riscos ocupacionais por parte da empresa.

5.6.2. Antes de iniciar a obra, a empresa executora devera emitir ART/RRT de execugdo, de acordo com atribui¢des definidas pelos seus respectivos
conselhos conforme descrito no item 12 do Encarte Técnico - Anexo XIX.

5.7. LOCAL E HORARIO DA PRESTAGCAO DOS SERVICOS

5.7.1. As obras e servicos objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser executados no periodo de segunda-feira a domingo, incluindo feriados, no
horério compreendido entre 06h00min e 20h00min; ou mediante solicitacGes advindas das rotinas técnicas estabelecidas no canteiro de obras.

5.7.2. As atividades que a fiscalizacdo julgar necessitarem de seu acompanhamento tera sua execugdo restrita aos horarios compreendidos entre 8h e 17h
de dias tteis. Caso os servicos dessa natureza ocorram fora do horario especificado, a empresa contratada devera solicitar autorizagdo da fiscalizagdo que
avaliaré a possibilidade de realizacdo desses servigos.

5.7.3. A fim de compatibilizar os horérios de atividades ja existentes no local e minimizar os impactos ambientais aos usudrios que utilizam as
dependéncias do Campus onde serdo realizadas as obras, especialmente os ruidos e vibragdes causados por furadeiras, marteletes, serras, lixadeiras,
esmerilhadeiras, servigos de tiros em lajes, além da emissdo de odores e de materiais particulados, a contratante podera solicitar a contratada para
executar estes servigos e outros, que causem impactos ambientais, no periodo noturno das 23h00min as 06h:00min do dia seguinte. A formulacdo dos
precos unitdrios da proposta ja deverd incorporar o acréscimo por estes servicos em horario noturno.

5.7.4. A Fiscalizacdo da Contratante tem a prerrogativa de suspender incontestavelmente as atividades que porventura vierem a trazer perturbagdes aos
usuarios do local e vizinhanca, solicitando que a mesma atividade seja executada em horarios mais adequados, mantendo-se as condigdes contratuais.

5.8. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

5.8.1. Para a perfeita execucdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessérios, nas
quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessério:

5.8.1.1. Todos os materiais a serem aplicados deverdo ser de boa qualidade, de comprovada aceitacdo e aplicabilidade para o fim a que se propde. Em
casos supervenientes, a contratada podera empregar materiais diversos daqueles indicados nos projeto basico/executivo e memoriais descritivos, devendo
apresentar uma solicitagdo por escrito com justificativas e comprovagdes técnicas de equivaléncia ou superioridade dos produtos propostos. Quaisquer
alterages de materiais ou equipamentos deverdo ser formais e previamente aprovadas pela fiscalizagdo.
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5.8.1.2. Todos os materiais aplicados deverdo ser novos sem utilizagdo anterior e de primeira linha, com padrdes e acabamentos, conforme determinado
nos projeto basico/executivo e memoriais descritivos.

5.8.1.3. Deverdo ser submetidos a aprovacao da Fiscalizagdo da Contratante os protétipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados
nos servicos e obras objeto do contrato.

5.8.1.4. A Fiscalizacdo da Contratante poderd a qualquer instante solicitar laudo técnico de qualquer material empregado na obra, por conta e
responsabilidade da contratada, sem 6nus da contratante.

5.8.1.5. Ao final da execucdo dos servigos, a contratada devera fornecer a Fiscalizacdo da Contratante uma Relacdo de Fornecedores de materiais e mao
de obra e as Especificagdes de todos os Materiais que foram utilizados para a sua execugao.

5.9. DOS ENSAIOS:

5.9.1. O controle tecnoldgico é de responsabilidade da contratada, que devera realizar os ensaios, verificagbes e testes dos materiais através de
laboratério credenciado no Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO e conforme Normas Técnicas
especificas e regulamentadoras para perfeita execugdo dos servicos de maneira a atender ao especificado nos projetos executivos da obra, correndo as
expensas da Contratada todos os 6nus incidentes sobre quaisquer operacdes.

5.9.2. Os laudos dos ensaios, verificagGes e testes dos materiais deverdo ser encaminhados para a fiscalizagdo, bem como a indicagdo do local onde foi
empregado na obra.

5.9.3. A Contratada também devera providenciar execucdo de todos os ensaios e testes, sempre que solicitados pela fiscalizacdo.

5.9.4. A Contratada deverd ter na obra um arquivo de todos os registros, certificados, laudos, relativos aos ensaios, visando o principio da rastreabilidade.
Deverd ser mantido na obra, em carater permanente, arquivo de todos os quadros de resumo para programacao de ensaios/inspec¢des, pedidos de ensaio,
quadro de controle de ensaios/inspe¢des e recebimento dos materiais, relatérios de ensaios e livro de ocorréncia.

5.10. DAS NORMAS E DOCUMENTOS APLICAVEIS

5.10.1. Além das informagdes contidas no projeto (desenhos, planilhas, especificagdes técnicas), os servicos deverdo atender também as condi¢des ou
exigéncias contidas nas ultimas revisdes, ou dltimas edi¢des, dos seguintes documentos:

5.10.1.1. Normas Técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

5.10.1.2. Normas estrangeiras (ASTM, DIN, NFPA, etc.) no caso de omissdo de normas nacionais relativas ao objeto da especificagdo, ou quando
mencionadas.

5.10.1.3. Normas, Guidelines, Standards ou exigéncias especificas da contratante.

5.10.1.4. Manuais, catalogos técnicos, publicacdes ou qualquer outro documento com especificacdes, instrugdes e recomendacdes do fabricante
/fornecedor dos materiais ou servicos de associagdes representativas do grupo de fabricantes/fornecedores.

5.10.1.5. Legislacoes Federais, Estaduais e Municipais e Legislacio Ambiental pertinentes ao objeto da especificacao.

5.10.2. A Contratada devera fornecer os seguintes materiais para aprovacdo da fiscalizacdo antes da execucédo dos servigos de compra de materiais:
5.10.2.1. Amostras de materiais a serem aplicados.

5.10.2.2. Catalogos e manuais técnicos de aplicacdo, instalacdo e/ou manutengao, do fabricante ou fornecedor do material/servico.

5.10.3. Todas as condigdes fisicas, ambientais, de salubridade, de protecdo e seguranca no manuseio, armazenagem e movimentacdo de materiais
empregados na obra deverdo seguir rigorosamente as especificacdes acima citadas, bem como:

5.10.3.1. Recomendacdes do fabricante / fornecedor do material / servigo, observando-se as clausulas do Termo de Garantia do material.
5.10.3.2. As Normas Regulamentadoras ou qualquer outra legislagdo pertinente do Ministério do Trabalho.
5.11. ESPECIFICACOES DA GARANTIA DO SERVICO ( art. 40, §1°, inciso III, da Lei n° 14.133, de 2021 )

5.11.1. O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

5.11.2. E Garantia do produto/servigo: 5 anos de acordo com o art. 618 do Cédigo Civil — Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002:

“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras constru¢des consideraveis, o empreiteiro de materiais e execugdo respondera,
durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranga do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo. Paragrafo tnico.
Decaird do direito assegurado neste artigo o dono da obra que ndo propuser a agdo contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao
aparecimento do vicio ou defeito.”
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5.12. PROCEDIMENTOS DE TRANSICAO E FINALIZAGCAO DO CONTRATO

5.12.1. O Contratado devera realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de
informacoes, podendo exigir, inclusive, a capacita¢do dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuara a execu¢ao dos servicos.

6. Modelo de gestao do contrato

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte
responderd pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

6.1.1. Apés a homologacdo, em sendo realizada a contratagdo, sera firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

6.1.2. O adjudicatério terd o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua convocacdo, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar
instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizagdo), sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das
sangOes previstas nos instrumentos desta contratacao.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato o CONTRATANTE podera convocar o representante da CONTRATADA para reunido inicial para apresentacdo do
plano de fiscalizacdo, que conterd informagdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do
objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das sangOes aplicaveis, dentre outros.

PREPOSTO

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos servicos, indicando no instrumento os poderes e
deveres em relacdo a execugdo do objeto contratado.

6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucao do objeto durante o periodo execucgdo do objeto.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa, hipotese em que a Contratada
designara outro para o exercicio da atividade.

FISCALIZACAO

6.9. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021,
art. 117, caput).

6.10. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificacdo da conformidade da prestagdo dos servigos, dos materiais,
técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados.

6.11. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento e controle da execugdo dos servicos e do contrato.
6.12. A verificacdo da adequacdo da prestacao do servigo devera ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referéncia.

6.13. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do
servigo, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacéo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se
os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no Art. 125 da Lei n° 14.133, de 2021.

6.14. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servigos devera ser verificada juntamente com o documento da
Contratada que contenha a relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no Edital e seus Anexos, informando as respectivas quantidades
e especificag@es técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

6.15. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel camprimento
das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1°, 2° e 3° do Art. 117 da Lei 14.133, de 2021.

6.16. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos
sociais e trabalhistas, ensejard a aplicagdo de sangOes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislacdo vigente, podendo culminar em
rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 155 e 156 da Lei n® 14.133, de 2021.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Servigos Comuns de Engenharia — Atualizagdo: maio/2023 9de 23
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



6.17. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemdtica, podendo ser
exercidas por servidores, equipe de fiscalizacdo ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢des, fique assegurada a distingdo dessas
atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestdo do Contrato.

6.18. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo,
devendo intervir para requerer a Contratada a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

6.18.1. O fiscal técnico podera apresentar ao preposto da Contratada a avaliacdo da execucédo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e
qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

6.19. A Contratada podera apresentar justificativa para a prestacdo do servigo com menor nivel de conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal
técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

6.20. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta
ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢des a Contratada de acordo
com as regras previstas no ato convocatorio.

FISCALIZACAO TECNICA

6.21. O fiscal técnico do contrato acompanharé a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigGes estabelecidas no contrato, de modo
a assegurar os melhores resultados para a Administragdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.22. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a
descricdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto n® 11.246, de
2022, art. 22, II);

6.23. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificacdes para a correcdo da execugdo do contrato,
determinando prazo para a correcao. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, TIT);

6.24. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessérias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV);

6.25. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato
imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, V);

6.26 O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a
tempestiva renovacao ou a prorrogacao contratual (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII)

6.27. A fiscalizacdo da execugdo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

6.27.1. liberar frentes parciais de obra em fungdo de impedimentos de liberacdo de outras frentes, sem prejuizo aos termos do contrato e da planilha
orcamentaria.

6.27.2. autorizar postergacdes ou antecipa¢des de inicio de servicos ou etapas com base no Modelo de Cronogramas Fisico-Financeiros- Anexo V deste
termo. Bem como alterar o periodo de execugdo dos servicos e das etapas previstas no cronograma, em funcdo das necessidades da obra, estabelecendo
prazos intermedidrios para entregas parciais no decorrer da execugdo da obra, sem prejuizo ao cumprimento do prazo total previsto no contrato.

6.27.3. dirimir as ddvidas que surgirem no curso da prestacdo dos servigos e da realizag@o das obras e de tudo dara ciéncia a Administragao.

6.27.4. anotar em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo das obras e servicos, indicando dia, més e ano, bem como o nome
dos empregados eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para o fim de eventual aplicacdo de sangdo.

6.27.5. quando identificada alguma irregularidade na execucdo do contrato o Fiscal do Contrato encaminhard imediatamente a Pr6 — Reitoria de
Administracdo o relatério da fiscalizagao.

6.27.6. todas as rotinas constantes neste Termo de Referéncia e as atividades previstas no Encarte Técnico (Projetos Basicos/Executivos) - Anexo XIX
deste termo atribuidas a fiscalizacdo.

6.28. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais.

6.29. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso,
aferir o desempenho e qualidade da prestagdo dos servico.

FISCALIZAGCAO ADMINISTRATIVA
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6.30. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencao das condigoes de habilitacdo da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as
garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario (
Art. 23, 1 e 11, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.31. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard tempestivamente na solucdo do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).

6.32. Além do disposto acima, a fiscalizagdo contratual obedecera as seguintes rotinas:

6.32.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos comprobatdrios das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias
dos empregados alocados na execugdo da obra, em especial, quanto:

® a0 pagamento de salérios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salario;

® 3 concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

® 3 concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxilio-saide, quando for devido;

® aos depositos do FGTS; e

® a0 pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados dispensados até a data da extin¢do do contrato.

6.32.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribui¢des previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo
recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um
ano da contratacao, o que ndo impedird que a andlise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

6.32.3. oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento das obrigacoes trabalhistas, previdencidrias
e para com o FGTS;

6.32.4. somente autorizar a subcontratagdo se as obrigagOes estabelecidas na Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem
expressamente aceitas pela subcontratada.

GESTOR DO CONTRATO

6.33. O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da
execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.34. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execug¢do do contrato e as
medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.35. O gestor do contrato acompanhard a manutengdo das condigdes de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e
anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022,
art. 21, III).

6.36. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao
cumprimento de obriga¢des assumidas pelo contratado, com mencado ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagoes. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 21, VIII).

6.37. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangoes, a
ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (
Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.38. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagGes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e
eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.39. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

7. Critérios de medicao e pagamento

7.1. Nos contratos de obras e servi¢os de engenharia, sempre que compativel com o regime de execugdo, a medigdo sera mensal (Art. 92, §5°, da Lei n°
14.133/21);

7.2. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara para afericdo da qualidade da prestagdo dos servicos a planilha de medigdo e o disposto neste item:

7.2.1. Serd indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que
a Contratada:
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7.2.1.1. ndo produzir os resultados acordados,
7.2.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.2.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servigo, ou utilizé-los com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

DO RECEBIMENTO

7.3. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro - Anexo V, o Contratado apresentara a medigdo
prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de calculo detalhada.

7.3.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

7.3.2. O contratado também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucdo contratual, quando for o caso.

7.4.0s servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos
detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23,
VII do Decreto n° 11.246, de 2022).

7.4.1. O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranga oriunda do contratado com a comprovagdo da prestacao
dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.4.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n® 11.246, de 2022).

7.4.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n® 11.246, de 2022)

7.4.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisoério sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.4.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da
execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consondncia com os indicadores
previstos, que poderé resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

7.4.6. Seré considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega
do ultimo.

7.4.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a tltima e/ou tnica
medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.4.8. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da tltima e/ou tnica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir
a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n° 14133, de 2021)

7.4.9. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucoes
exigiveis.

7.4.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.5. Quando a fiscalizacdo for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessérios, devendo encaminhé-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.6. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias iteis, contados do recebimento provisério, por servidor ou comissao
designada pela autoridade competente, ap6s a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

7.6.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de
obrigacdes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de camprimento de obrigacoes, conforme regulamento (art. 21, VIII,
Decreto n° 11.246, de 2022).
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7.6.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o
pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

7.6.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos relatérios e documentagoes apresentadas; e
7.6.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagao.

7.6.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado
pela fiscalizacdo e gestao.

7.7. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertinente a parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de
liquidagdo e pagamento.

7.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no
instrumento de cobranca.

7.9. O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execu¢do do contrato.

LIQUIDACAO

7.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de dez dias tteis para fins de liquidacdo, na forma desta secdo,
prorrogéveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.10.1. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, nos casos de contratacdes decorrentes
de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.11. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa os
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execucdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengoes tributarias cabiveis.

7.12. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o
contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacdo da regularizacdo da situagdo, sem 6nus a contratante;

7.13. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art.
68 da Lei n® 14.133/2021.

7.14. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para:
a) verificar a manutencgdo das condi¢Ges de habilitagdo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitacdo, no dmbito do érgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder
Piblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.15. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5
(cinco) dias titeis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério
do contratante.

7.16. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos érgdos responsaveis pela fiscalizagao
da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.17. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
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7.18. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado
ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

PRAZO DE PAGAMENTO

7.19. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias titeis, contados da finalizagdo da liquidacdo da despesa, conforme secdo anterior, nos
termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022,

7.20. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento
até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicacdo do indice IPCA de correcdo monetdria, nos termos da Lei 14.905/2024 que alterou o art. 406 do
Cédigo Civil.

Art. 406. Quando ndo forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinacdo da lei, os juros
serdo fixados de acordo com a taxa legal. (Redacdo dada pela Lei n® 14.905, de 2024) Producdo de efeitos

§ 1° A taxa legal corresponderé a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidacdo e de Custédia (Selic), deduzido o indice de atualizacdo
monetaria de que trata o paragrafo tnico do art. 389 deste Codigo. (Incluido pela Lei n® 14.905, de 2024) Producao de efeitos

§ 2° A metodologia de célculo da taxa legal e sua forma de aplicacédo serdo definidas pelo Conselho Monetario Nacional e divulgadas pelo
Banco Central do Brasil. (Incluido pela Lei n® 14.905, de 2024)

§ 3° Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este serd considerado igual a 0 (zero) para efeito de céalculo dos juros no periodo de
referéncia. (Incluido pela Lei n° 14.905, de 2024) Producdo de efeitos

FORMA DE PAGAMENTO

7.21. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.
7.22. Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

7.23. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel.

7.23.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os
percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

7.24. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributdria
quanto aos impostos e contribui¢es abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagado, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CESSAO DE CREDITO

7.25. E admitida a cessido fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na
Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente topico.

7.25.1. As cessdes de crédito ndo fiduciarias dependerdo de prévia aprovagdo do contratante.

7.26. A eficacia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relacdo a Administracdo, estd condicionada a celebracdo de termo aditivo ao contrato
administrativo.

7.27. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condigdes de habilitacdo por parte do contratado
(cedente), a celebragdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e
trabalhista do cessionario, bem como a certificagdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a
legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
tudo nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.28. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela execugdo do objeto contratual, restando
absolutamente incélumes todas as defesas e excecdes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime
juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento
pela efetiva comprovacdo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragao.

7.29. A cessdo de crédito ndo afetara a execucdo do objeto contratado, que continuard sob a integral responsabilidade do contratado.
SUSTACAO DE PAGAMENTO
7.30. O pagamento podera ser sustado pela UFFS, nos seguintes casos:

a) Nao cumprimento das obrigacoes da Contratada para com terceiro, que possam de qualquer forma prejudicar a UFFS;

b) Inadimpléncia de obrigagdes da Contratada para com a UFFS por conta deste Contrato;
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c) Nao cumprimento do disposto nas Especificagcdes Técnicas e demais ANEXOS;
d) Erros ou vicios na fatura;
e) Nao pagamento dos funcionérios envolvidos na obra.

7.31. Na hipétese de o prazo de execucdo da obra exceder a 12 (doze) meses, contado da data da apresentacdo da proposta até a data do adimplemento de
cada parcela, por motivos alheios a vontade da Contratada, tais como, alteragdo do cronograma fisico-financeiro, por interesse do Contratante ou por fato
superveniente resultante de caso fortuito ou forca maior, podera ser reajustado utilizando-se a aplicacio do INCC (fndice Nacional da Construcio Civil),
mediante solicitacdo expressa ao Contratante que se reserva o direito de analisar e conceder o acréscimo pretendido.

7.32. Fica a Contratada obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este 0COITer.
ANTECIPACAO DE PAGAEMNTO

7.33. Ndo sera admitida a antecipacdo de pagamento.

8. Critérios de selecao do fornecedor

Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma
ELETRONICA, com adocéo do critério de julgamento para cada um dos itens de "Maior Desconto sobre o preco total estimado pela Administracdo,
considerando a incidéncia linear do desconto ofertado em todos os itens da planilha de precos".

8.2. As Planilhas Estimativas de Precos que definem os valores de referéncia relativo a presente licitacdo foram elaboradas pela Equipe Técnica
Responsavel da Secretaria Especial de Obras da UFFS e disponibilizadas no(s) Anexos VI e XXVII deste termo".

8.3. Para cada um dos itens, o licitante deverd anexar os seguintes documentos:

8.4. A proposta (modelo planilha de pregos constante no Anexo XXVII deste Termo de Referéncia) ajustada ao lance vencedor, devera ser encaminhada
via sistema, redigida em lingua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também
rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante, e devera conter:

8.4.1. A razdo social da proponente, endereco completo, telefone, endereco eletrénico (e-mail), mencionando o banco, nimero da conta corrente e da
agéncia bancaria no qual serdo depositados os pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do certame;

8.4.2 Especificactes do objeto de forma clara, observadas as especificacdes constantes dos projetos elaborados pela Administracdo

8.4.3 Planilha de composicéo de custos unitarios (analitica) de todos os itens da planilha de pregos - Anexo XXVII deste Termo de Referéncia, com os
valores adequados ao lance vencedor, em que devera constar:

a) indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, vedada a utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como verba;
b) composicdo dos custos unitarios quando diferirem daqueles constantes dos sistemas de referéncias adotados nas licitagdes;
c) detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais - ES; e
d) O desconto ofertado para cada item devera incidir linearmente em todos os itens da planilha de precos.
8.4.4.. O referido orcamento analitico devera ser numerado observando a mesma sequéncia dos itens da planilha de pregos.

8.5. Cronograma fisico-financeiro - modelo Anexo XXV deste Termo de Referéncia, observando-se as etapas e prazos de execugdo e a previsdo de
reembolso orcamentério estabelecida no Edital e seus anexos, e incluindo as etapas necessarias a medi¢do, ao monitoramento e ao controle das obras;

8.6. Planilhas de composicao analitica das taxas de Bonificagdo e Despesas Indiretas (BDI) modelo Anexo XXVII do Termo de Referéncia, e das Taxas
de Encargos Sociais modelo Anexo XXVI do Termo de Referéncia, discriminando todas as parcelas que o compdem, Carta Proposta modelo Anexo
XXIV do Termo de Referéncia e Planilha de Precos modelo Anexo XXVII do Termo de Referéncia;

8.6.1. Os arquivos que tratam das Planilhas encontra-se no formato ".ODS" do aplicativo "Calc" pertencente a suite livre de aplicativos "LibreOffice", ou
seja, acessivel e disponivel a qualquer interessado. Considerando que os 6érgdos federais, em sua maioria, como é o caso da UFFS, utilizam essa
plataforma de aplicativos em suas atividades laborais, é necessério que os licitantes utilizem um equipamento com esse recurso instalado para o
preenchimento das planilhas de maneira a preservar a compatibilidade e seguranca dos arquivos disponibilizados. Por se tratar de uma plataforma "livre"
e "free", a isonomia e a ampliacdo da competitividade permanecem preservadas no certame, bem como os arquivos no seus formatos originais.

Regime de execucao
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8.7. O regime de execucado do contrato serd de empreitada por preco unitario.
Critérios de aceitabilidade de precos

8.8. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitério, o critério de aceitabilidade de precos sera o valor global
estimado para a contratagao.

8.8.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverd apresentar a Administracdo, por meio eletrénico, planilha que contenha o preco
global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administragdo, para efeito de avaliacao
de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n® 14.133/2021);

8.8.2. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco unitdrio, os custos unitdrios dos itens materialmente relevantes das propostas ndo
podem exceder os custos unitéarios estabelecidos no or¢amento estimado pela administracdo ptiblica, sendo considerados itens materialmente relevantes
aqueles de maior impacto no valor total da proposta e que, somados, representem pelo menos oitenta por cento do valor total do orcamento estimado ou
que sejam considerados essenciais a funcionalidade da obra.

Exigéncias de habilitacao
8.9. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacao juridica

8.10. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o
territorio nacional;

8.11. Empresario individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.12. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada
a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.13. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.14. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diério Oficial da Unido e arquivada na
Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme
Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

8.15. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatorio de seus administradores;

8.16. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢ao do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples
ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Ptiblico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz

8.17. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.18. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as altera¢oes ou da consolidacdo respectiva.
Habilitacao fiscal, social e trabalhista
8.19. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.20. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributérios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da , do Secretério da Receita Federal do Brasil e da
Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014 Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.21. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.22. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito
de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto ; Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943

8.23. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

8.24. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
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8.25. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condigdo mediante a apresentagdo
de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei

8.26. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econdomico-Financeira

8.27. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que
admitida a sua participagdo na licitacdo (art. 5° inciso II, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.28. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

8.29. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contdbeis dos 2 (dois) tdltimos exercicios sociais,
comprovando:

8.30. Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.31. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos
contabeis pelo balanco de abertura; e

8.32. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao tltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.33. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragdo
Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.34. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagdo Patriménio Liquido ndo inferior a 10% do valor total estimado da contratagdo ou do item
pertinente.

8.35. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos
contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.36. O balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis limitar-se-do ao dltimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, §6°).

8.37. O atendimento dos indices econdémicos previstos neste item podera ser atestado mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da area
contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificacao Técnica

8.38. Declaracdo (Modelo Responsaveis Técnicos - Anexo XXVIII e Modelo Carta Proposta - Anexo XXIV deste instrumento) de que o licitante tomou
conhecimento de todas as informacdes e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao;

8.38.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responséavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condigdes e peculiaridades da contratagdo.

8.39. Registro ou inscricdo da empresa contratada no conselho profissional competente CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou
CAU/BR (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em plena validade. A exigéncia de inscrigdo na entidade profissional competente esta prevista no art.
67, V, da Lei n° 14.133, de 2021.

8.40. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de
registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.41. Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor de atestado
de responsabilidade técnica por execucédo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

® Arquiteto e Urbanista ou Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista e Engenheiro Mecanico;

8.42. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou servigo objeto do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracdo de acordo com o Encarte Técnico - Anexo XIX e Modelo
Declaracdo de Anuéncia Profissional - Anexo XXIX.

8.43. Comprovacao de aptiddo para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior com o objeto
desta contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito ptiblico ou privado, ou
regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.44. Para fins da comprovagdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas
minimas:
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8.44.1. Qualificacdo técnica da Contratada: de acordo com o Art. 67 da Lei n. 14.133, de 2021 a documentacdo relativa a qualificacdo técnico-
profissional e técnico-operacional sera restrita (detalhes em Encarte Técnico - Anexo XIX e no Termo de Justificativas Técnica - Anexo XX deste Termo
de Referencia) a:

I - apresentagdo de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, para fins de contratagao;

IT - certiddes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade
operacional na execugdo de servigcos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos
comprobatérios emitidos na forma do § 3° do art. 88 desta Lei;

IIT - indicacdo do pessoal técnico, das instalacdes e do aparelhamento adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto da licitagdo, bem
como da qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos;

IV - prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso;
V - registro ou inscri¢do na entidade profissional competente, quando for o caso;

VI - declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagoes
objeto da licitacdo.

8.45. Na presente licitacdo, serd vedado o somatério de atestados de capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos
demandados, item 14 do Termo de Justificativas Técnicas - Anexo XX deste documento.

8.45.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

8.45.2. O fornecedor disponibilizara todas as informac¢des necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado
pela Administragdo, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado,
dentre outros documentos.

8.45.3 - Sera admitida a apresentacdo de atestados relativos a potencial subcontratado em relacdo a parcela do fornecimento do item 12.3 de
Exaustdo e Coifas que corresponde a 7,04% do orcamento, cuja subcontratacio foi expressamente autorizada no tépico pertinente.

8.46. Para participagdo de cooperativas, serd exigida a seguinte documentacdo complementar:
8.46.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de

inscrigdo e a comprovagdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso I e 42,
§82°a 6°da Lein. 5.764, de 1971;

8.46.2. A declaracao de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;
8.46.3. A comprovacao do capital social proporcional ao niimero de cooperados necessérios a prestacdo do servigo;

8.46.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

8.46.5. A comprovacao de integracao das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardo o contrato; e

8.46.6. Os seguintes documentos para a comprovacgdo da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundagdo; b) estatuto social com a ata da
assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocacdo das trés dltimas
assembleias gerais extraordindrias; e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides
seccionais; e f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagdo; e

8.46.7. A tltima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaragdo, sob as penas da
lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgdo fiscalizador.

9. Estimativas do Valor da Contratacao

Valor (R$): 3.778.411,03

9.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 3.778.411,03 (trés milhdes, setecentos e setenta e oito mil, quatrocentos e onze Reais, e trés centavos),
conforme custos unitarios apostos no Anexo VI deste termo.
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10. Adequacdo or¢amentaria

10.1.As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotagdo orcamentdria conforme indicado pela Diretoria de Orgamento no
documento de ordem 20 do processo administrativo - F9984 - DESPACHO PADRAO N° 129/2025 - DORC (10.52.02), na classificacdo abaixo:

Numero do TED SIMEC: 14532

UG/Gestao Descentralizadora: 150011 / 00001 / Secretaria de Educagdo Superior

UO Descentralizadora: 26101 / Administracdo Direta

Objeto: Apoio a Consolidacdo, Reestruturacdo e Modernizacédo das Institui¢tes Federais de Ensino Superior
Valor do TED: R$ 3.000.000,00

Valor descentralizado: R$ 750.000,00 — Nota de crédito 2025NC000519

Detalhamento do crédito orcamentério:

Programa de Trabalho: 12.364.5113.15R3.26101.0001

Acgdo Governo: 15R3 — Apoio a Expansdo das Instituicdes Federais de Ensino Superior Indicador de A¢do Governo: Projeto
Programa de Trabalho Resumido: 229567

Fonte de Recursos: 1000A0008U

Natureza da Despesa: 44905100

Plano Interno: MSS25G41MR6

10.2. Os valores previstos a ser executados no exercicio 2026, no montante de R$ 778.411,03, serdo provisionados no respectivo or¢camento anual da
UFFS, conforme artigo 16, inciso I, da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000.

11. Das Obrigacoes da Contratante

11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
11.2. Receber o objeto no prazo e condic¢des estabelecidas neste Termo de Referéncia;

11.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugdo dos
servicos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

11.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado
ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

11.5. Acompanbhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cuamprimento das obrigacdes pelo Contratado;
11.6. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacéo e
pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n° 14.133,

de 2021;

11.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucao do objeto, no prazo, forma e condi¢Ges estabelecidos no Contrato e neste
Termo de Referéncia;

11.8. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

11.9. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para ado¢do das medidas cabiveis quando do descumprimento de
obrigacdes pelo Contratado;

11.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitac0es e reclamacgdes relacionadas a execugdo do presente Contrato, ressalvados os
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.

11.10.1. A Administracdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada,
por igual periodo.

11.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo contratado no prazo méaximo de 30 (trinta) dias.
11.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais.
11.13. Comunicar o Contratado na hip6tese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n°14.133, de 2021.

11.14. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.

11.15. Realizar avalia¢Ges periédicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.
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11.16. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condicdo indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for
0 caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

b) comprovacao das ligacdes definitivas de energia, 4gua, telefone e gas;

¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartdrio de Registro de Iméveis;

11.17. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,
relatérios de inspecdes técnicas ap6s o recebimento do servico e notificagdes expedidas.

11.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes, apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo
Contratado, das normas de seguranga e satide no trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

11.19. Néo responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execucao do contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

11.20. Previamente a expedicao da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio
da sua execugdo.

12. Das Obrigacoes da Contratada

12.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obrigacoes a seguir dispostas:

12.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigo para representd-lo na execucao do contrato.

12.2.1. A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa poderd ser recusada pelo 6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a
empresa designar outro para o exercicio da atividade.

12.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou
informacdo por eles solicitados;

12.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo
os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagoes de boa
técnica e a legislagdo de regéncia;

12.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos
quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

12.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de
1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no
edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

12.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para
adocdo de acdes de contingéncia cabiveis.

12.8. Néo contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de
dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

12.9. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;
) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado;
d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
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e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

12.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagcdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das
categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagGes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacdo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

12.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos
Servicos.

12.12. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local
dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execu¢do do empreendimento.

12.13. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em
risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

12.14. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do
contrato.

12.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinac¢ées dos Poderes Ptiblicos, mantendo
sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

12.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as
especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

12.17. N@o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem
permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

12.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitacdo na
licitacao.

12.19. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacdo ( art. 116).

12.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que
preencheram as referidas vagas ( art. 116, paragrafo tinico).

12.21. Guardar sigilo sobre todas as informagoes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

12.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lei n° 14.133, de 2021.

12.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca do Contratante;
12.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

12.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

12.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgdo para a execucdo do servigo.
12.27. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

12.28. Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos
em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

12.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

12.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo
contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcdo.

12.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas do Contratante.

12.32. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser
danificadas as redes hidrossanitdrias, elétricas e de comunicagéo.

12.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacdo previstas neste Termo de Referéncia, em plena
validade.
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12.34. Obter junto aos érgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da
legislacdo aplicavel.

12.35. Elaborar o Diério de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagées sobre o andamento do empreendimento,
tais como, nimero de funciondrios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condi¢des meteorolégicas, servicos executados, registro de ocorréncias e
outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

12.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados
com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

12.37. Seguir os requisitos de sustentabilidade constantes no item 4.1 deste Termo de Referéncia.

12.38. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servicos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos
resultantes de defeitos ou incorrecdes dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via ptiblica
junto ao servigo de engenharia.

12.39. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas
que lhe caibam necessérias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto nas especificacgdes.

12.40. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem
como atuar junto aos drgdos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servicos ptiblicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos

servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao etc.).

12.50. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES /MP n° 6, de 6 de julho
de 2018.

12.51. A CONTRATADA, além das obrigacdes previstas acima, deve obedecer as obrigacGes previstas no Encarte Técnico (Projetos Bésicos
/Executivos) - Anexo XIX do Termo de Referéncia.

13. Da Classificacao da Informacao

13.1. Em consonancia com o principio da publicidade, informamos que as informagGes contidas neste processo ndo se configuram como sigilosas e serdo
disponibilizadas para consulta publica ap6s a publicacdo do Edital.

14. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horéario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

DAIANE REGINA VALENTINI

Membro da comissdo de contratagao

SANDRA SALETE VILBERT

Membro da comissdo de contratagdo
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FABIO CORREA GASPARETTO

Membro da comissdo de contratagdo

FABRICIO BALESTRIN

Autoridade competente
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