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TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES
OBRAS/SERVICOS DE ENGENHARIA

CONCORRENCIA N2 90004/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 23205.021568/2025-20

OBJETO: Republicacdo licitagdo Concorréncia n2 90007/2024 para a Contratacdo de Pessoa(s)
Juridica(s) especializada(s) para execucdo das obras da “Segunda etapa das obras destinadas
a0 Restaurante Universitario e Centro de Convivéncia do campus Passo Fundo”, Estado do
Rio Grande do Sul, da Universidade Federal da Fronteira Sul; com servicos de urbanismo e
paisagismo; construgdo civil e arquitetura; drenagem pluvial; muros de arrimo; estruturas
metdlicas complementares e da subestacdo de energia e da cabine de geracdo, alvenarias de
vedagao em concreto que serdo indicadas em projetos execugao das portas e janelas; os
revestimentos das paredes internas e externas; revestimentos dos pisos; forros; bancadas,
lougas, metais e equipamentos para os banheiros e cozinha; acessibilidade de acordo com as
normas; pavimentacdao externa; instalacbes: elétricas, ldgica, telecomunicacao,
hidrossanitarias, climatizacao, exaustao, coifas, rede de gas GLP e preventivo contra incéndio;
com area construida de 1.064,58 m? e 427,71 m? de area externa.
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DECLARAGOES E JUSTIFICATIVAS TECNICAS

1. ENQUADRAMENTO DO OBIJETO
1.1. Classificacdo como obra ou servigo de engenharia

O objeto da presente licitagdo constitui ( X ) OBRA / () SERVICO DE ENGENHARIA, sob a

seguinte justificativa:
Estas obras objetivam a execucdo de servicos de urbanismo e paisagismo; construcdo
civil e arquitetura; drenagem pluvial, muros de arrimo; estruturas metadlicas
complementares e da subestacdao de energia e da cabine de geragdo, alvenarias de
vedacdao em concreto que serao indicadas em projetos execucao das portas e janelas;
os revestimentos das paredes internas e externas; revestimentos dos pisos; forros;
bancadas, loucas, metais e equipamentos para os banheiros e cozinha; acessibilidade
de acordo com as normas; pavimentacdo externa; instalagbes: elétricas, logica,
telecomunicacdo, hidrossanitdrias, climatizacdo, exaustdo, coifas, rede de gds GLP e
preventivo contra incéndio.

2. REGIMES DE EXECUCAO

Para a execucdo indireta do objeto, serd adotado o seguinte regime, de acordo com a
justificativa abaixo:

( X') empreitada por prego unitario

() empreitada por preco global

() empreitada integral

( ) contratacdo por tarefa

( ) contratacdo integrada

() contratacdo semi-integrada

() fornecimento e prestagdo de servigo associado

Uma vez adotado o regime de empreitada por prego global / empreitada integral, o Projeto
Basico () DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servicos
relativos a presente contratagdo, segundo as diretrizes do Acérddo n. 1.977/2013-Plenario
TCU, adotando os seguintes parametros descritos no documento abaixo identificado:

Uma vez adotado o regime de empreitada por preco global / empreitada integral, o Projeto
Basico () NAO DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos
servicos relativos a presente contratacao, sob a seguinte justificativa:

Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes — Obras/Servigos de Engenharia — Lei 14.133/2021
e-CJU e Diretoria de Obras e Servigos de Engenharia da Consultoria-Geral da Unido / AGU
Atualizagdo: Agosto/2023



SERVICO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS
Rodovia SC 484 — KM 02, Fronteira Sul, Chapecdo-SC, CEP 89815-899, Caixa Postal 181, fone 49 2049-3113
e-mail: seobras@uffs.edu.br, site: www.uffs.edu.br

3. ELABORAGAO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TECNICOS POR PROFISSIONAL
HABILITADO E COMPROVAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

No presente feito, o ( X ) Projeto Basico / documentos técnicos foram elaborados por
profissional habilitado de ( X ) engenharia, ( X ) arquitetura ou ( ) técnico industrial, com a
emissdoda( X )ART,( X)RRTou( )TRT.

No presente feito, embora o Projeto Bésico / documentos técnicos tenham sido elaborados
por profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, ( ) NAO houve a
emissdo da ART, RRT ou TRT, com base na seguinte justificativa:

No presente feito, o Projeto Basico / documentos técnicos NAO foram elaborados por
profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, com base na
seguinte justificativa:

4. DEFINICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA
Na presente licitacdo:

( X) FOI observada a ordem prioritaria dos parametros do art. 23, § 29, da Lei n. 14.133, de
2021;

( X ) FORAM adotados custos unitarios menores ou iguais aos custos unitarios de referéncia
do SINAPI, para todos os itens relacionados a construgao civil;

( ) FORAM adotados custos unitarios superiores aos custos unitarios de referéncia do SINAPI
para determinados itens do orcamento, conforme justificativa do relatério técnico elaborado
por profissional habilitado e aprovado pelo 6rgao gestor dos recursos.

No orcamento da presente obra ou servigo, para os itens ndao contemplados no SINAPI,
( X ) FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 29, da Lei
n. 14.133, de 2021, observada a ordem de prioridades nele estabelecida:

() utilizacdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia
formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletronicos especializados ou
de dominio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso (citar as fontes e
justificar a pertinéncia técnica da opgdo):

( ) contratagOes similares feitas pela Administracao Publica, em execug¢do ou concluidas no
periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de prec¢os, observado o indice de
atualizacdo de pregos correspondentes, sob a seguinte justificativa (citar as fontes, justificar
metodologia e juntar a pesquisa aos autos):

( ) pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas, na forma do regulamento
(apresentar justificativa e documentar a pesquisa nos autos)
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5. ORCAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS
No orcamento da presente obra ou servigo:
(X)) foi/foram juntadas a(s) ( ) planilha(s) sintética(s) e a(s) ( X ) planilha(s) analitica(s)
() NAO foi/foram juntadas a(s) ( ) planilha(s) sintética(s) e a(s) ( ) planilha(s) analitica(s).
O documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas orcamentarias:
( X ) consta nos autos.
() NAO consta nos autos.
Na presente licitacao:
( X ) foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

() NAO foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

6. ELABORACAO DAS COMPOSIC()ES DE CUSTOS UNITARIOS
No orcamento de referéncia da presente licitacao:

() foram adotadas apenas composi¢cdes de custos unitarios oriundas do SINAPI, sem
adaptacdes;

( X ) foram adotadas composicoes “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 82 do
Decreto n. 7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o
conhecimento dos licitantes;

( ) foram adotadas composi¢Ges “proprias”, extraidas de fontes extra-SINAPI, nos
termos do art. 23, § 29, da Lei n. 14.133, de 2021, as quais foram devidamente juntadas
a0s autos para o conhecimento dos licitantes.

7. CUSTOS DIRETOS

No orcamento de referéncia da presente licitacdo, os custos diretos ( ) compreendem
apenas os componentes de preco que podem ser devidamente identificados, quantificados e
mensurados na planilha orcamentaria.

Especificamente em relagao ao custo direto de administragao local:
( X) observa os parametros do Acérdao n. 2.622/2013 - Plenario do TCU;

( X') adota o parametro do (X) 12 quartil ou ( ) médio ou ( ) 32 quartil, de acordo com as
justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que nao foi adotado o médio:

A obra se constitui na segunda etapa de execucdo de uma edificacdo de 1.064,58m?, em
estrutura de concreto e alvenaria de dois pavimentos, destinada ao restaurante universitario
e cantina externa para ao Campus UFFS Passo Fundo-RS. A segunda etapa tem como objetivo
a execucdo de Servicos preliminares e técnicos, paredes e divisdrias, coberturas
complementares, esquadrias, revestimentos, instalacdes hidrossanitarias, elétricas, sistemas
preventivas e protetivas contra incéndio e panico, instalacGes mecanicas, central de gas GLP,

instalagdes especiais, subestagao, paisagismo e urbanizacao e servigos complementares.
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() adota percentual superior ao 32 quartil, em razao das peculiaridades do objeto licitado,
de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

Em relacdo ao cronograma fisico-financeiro:

( X ) PREVE pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de
administracdo local, para cada periodo de execucdo contratual, refletindo adequadamente a
evolucdo da execucdo da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos.

() NAO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionais para os custos diretos, incluindo os
de administracdo local, para cada periodo de execucdao contratual, sob a seguinte
justificativa:

8. ELABORACAO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS
Na presente licitacdo:

( X ) foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos ( X ) INSUMOS e
( X ) SERVICOS.

() NAO foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos ( ) INSUMOS e aos
() SERVICOS, sob seguinte justificativa:

9. ADOCAO DO REGIME DE DESONERAGCAO TRIBUTARIA

Na presente licitagdo, serdao adotados os custos de referéncia ( ) DESONERADOS ou ( X))
NAO DESONERADOS, por se tratar da op¢do mais vantajosa para a Administracdo, conforme
simulagdo juntada aos autos (preencher, se necessdrio, para outras consideragdes):

O preco base atualizado SINAPI 05/2025/RS e ORSE 04/2025/RS desonerado
ficou em RS 3.850.366,02 (trés milhdes, oitocentos e cinquenta mil, trezentos
setenta e seis Reais, e dois centavos);

O preco base atualizado SINAPI 05/2025/RS e ORSE 04/2025/RS nio
desonerado ficou em RS 3.778.411,03 (trés milhdes, setecentos e setenta e oito
mil, quatrocentos e onze Reais, e trés centavos).

10. DETALHAMENTO DA COMPOSIGAO DO PERCENTUAL DE BDI

Na presente licitagdo, o detalhamento do BDI: ( X ) observa os parametros do Acérdao n.
2.622, de 2013 - Plenario do Tribunal de Contas da Unido.

Foram adotados os seguintes pardametros de percentuais para cada item do BDI contemplado
no Acérddo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU, de acordo com as justificativas técnicas abaixo
apresentadas para os casos em que nao foi adotado o médio:

Administracdo central: ( ) 12 quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:
Seguro e garantia: ( ) 12 quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:
Risco: ( ) 12 quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:
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Despesa financeira: ( ) 12 quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:
Lucro: ( ) 12 quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

Para determinado(s) item(ns) do BDI, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, foram
adotados percentuais superiores ao 32 quartil, de acordo com as justificativas técnicas
abaixo apresentadas:

11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Na presente licitagdo, ( X ) SERA ou () NAO SERA adotado o BDI reduzido sobre os custos
dos materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa:

Caso seja adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos:
(X ) foram observados os pardmetros do Acorddo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU;

( ) foi adotado o parametro do ( ) 12 quartil ou ( ) médio ou ( ) 32 quartil, de acordo com
as justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que nao foi adotado o
médio:

() foi adotado percentual superior ao 32 quartil, em razdo das peculiaridades do objeto
licitado, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

12. ELABORAGCAO DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
O cronograma fisico-financeiro:

( X) FOI juntado aos autos

() NAO foi juntado aos autos.

Na hipodtese de ter sido adotado o regime de empreitada por preco global, o cronograma
fisico-financeiro:

( X ) DEFINE com clareza as etapas de servicos que guiardo a aceitabilidade dos precos
propostos pelos licitantes.

() NAO define com clareza as etapas de servicos que guiardo a aceitabilidade dos precos
propostos pelos licitantes.

13. PROJETO EXECUTIVO

( X ) FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e
divulgados com o edital da licitacao;

( ) NAO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuicio expressamente
repassada a contratada, com os custos contemplados na planilha orcamentéaria elaborada.
Nessa hipotese, () ATESTO que o projeto basico e os demais documentos técnicos da
licitagdo possuem nivel de detalhamento adequado e suficiente para permitir a elaboracgao
dos projetos executivos pela contratada.

Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes — Obras/Servigos de Engenharia — Lei 14.133/2021
e-CJU e Diretoria de Obras e Servigos de Engenharia da Consultoria-Geral da Unido / AGU
Atualizagdo: Agosto/2023



SERVICO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS
Rodovia SC 484 — KM 02, Fronteira Sul, Chapecdo-SC, CEP 89815-899, Caixa Postal 181, fone 49 2049-3113
e-mail: seobras@uffs.edu.br, site: www.uffs.edu.br

14.  QUALIFICACAO TECNICA

Registro da empresa no conselho profissional

Na presente licitacdo, serd exigido o registro da empresa licitante junto ao ( X ) CREA e/ou
ao( X ) CAU e/ou ao ( ) CRT, com base na seguinte justificativa técnica:

De acordo com o Art. 67 da Lei n. 14.133, de 2021, na data prevista para entrega da
proposta, o licitante deve indicar profissional (registrado no conselho profissional
competente, quando for o caso) detentor de atestado de responsabilidade técnica
por execucdao de obra ou servico de caracteristicas semelhantes a exigida na
capacidade técnico-operacional, que sera o responsavel técnico caso o licitante seja
contratado.

Em relacdo a qualificacdo técnico-profissional, NAO foi admitida qualquer exigéncia
relativa ao tempo de experiéncia ou de exercicio em fung¢do dos profissionais a serem
disponibilizados pela licitante para a execug¢ao do objeto.

Capacidade técnico-operacional
Na presente licitagao:

() serdo exigidas comprovacdes de capacidade técnico-operacional quanto as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a seguir elencadas:

( X ) SERA exigida a comprovagdo de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes
aos seguintes servicos das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do
objeto:

Execucdao de revestimentos, instalacdes hidrossanitarias e instalacbes mecanicas:
compativeis com a complexidade dos servigos licitados ou superior aos mesmos, para
obras com no minimo de 500,00 m’. Considerando que a obra objeto desta
contratacdo é de 1.064,58m?, a exigéncia corresponde a 46,96% da area a ser licitada.
A exigéncia atende, portanto, o art. 67, §§ 12 e 29, da Lei n? 14.133, de 2021.

Nas obras civis, o item 6. Revestimentos corresponde ao percentual de 19,49% do
total do orcamento; nas instalacGes prediais no item 8. Instalagdes hidrossanitarias,
corresponde a 11,83%; item 12. instalagdes mecanicas corresponde ao percentual de
13,06% do total do orgamento. O somatdrio desses percentuais é de 44,38%,
percentual é inferior a 50% da area da obra contratada e, portanto, de acordo com o
Acdorddo n? 1.229/2008-Plenario, Acorddo n? 2.303/2015 — Plenario e art. 67, §§ 12 e
29, da Lein? 14.133, de 2021.

Possibilidade de somatdrio de atestados

Na presente licitacdo, serd ( ) ACEITO ou ( X ) VEDADO o somatério de atestados de
capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos demandados,
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com base na seguinte justificativa técnica:

A vedacdo justifica-se por se garantir uma equivaléncia entre porte e complexidade
de obra. A obra destina-se a um restaurante universitario e cantina que, por
exigéncias legais e técnicas para a producdo de alimentos, tem exigéncias especificas
para as instalacGes prediais, que sdo de média complexidade. O somatério de areas
menores para atingir a drea minima configura um problema técnico, ja que nao
atinge o nivel de complexidade do objeto a ser contratado.

A obra do objeto é de 1.064,58m?, para fins de comprovacdo da capacidade técnica é
exigida a drea de 500,00 m?, o que corresponde a 46,96% da area total. Apresenta-se
como um requisito factivel de ser atendido pelas licitantes que atuam no mercado. As
exigéncias guardam compatibilidade e proporcionalidade com as peculiaridades do
objeto contratual a ser executado, aferidas por meio da andlise da complexidade do
objeto, da essencialidade do servigo e dos riscos decorrentes.

Capacidade técnico-profissional
Na presente licitagao:
() NAO SERAO exigidas comprovacdes de capacidade técnico-profissional.

(X ) SERAO exigidas comprovacdes de capacidade técnico-profissional quanto as parcelas
de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a serem executadas pelos
profissionais abaixo elencados:

Para os cargos de Arquiteto e Urbanista, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista e
Engenheiro Mecanico;

( X ) SERA, excepcionalmente, exigida a comprovacio de quantitativos minimos nos
documentos de ART/RRT, com base na seguinte justificativa:

Necessidade de comprovacdo por parte do responsdvel técnico da licitante, ou de
profissional indicado pelo licitante (De acordo com § 62 do Art. 67 da Lei
14.133/2021), que ja executou obra ou servico de caracteristicas semelhantes,
demonstrando assim possuir competéncia, experiéncia, dominio sobre os
procedimentos construtivos e conhecimentos técnicos para entregar o objeto licitado
em conformidade com as exigéncias requeridas.

Os quantitativos minimos a serem comprovados nos documentos de ART/RRT, por cada
profissional, estdo abaixo elencados:

Para os cargos de Arquiteto e Urbanista, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista e
Engenheiro Mecanico;

Para os itens 6. Revestimentos, 8. Instalagdes hidrossanitarias e 12. Instala¢des
mecanicas, os quantitativos minimos devem ser equivalentes ao percentual de
46,96% area construida do objeto (minimo 500 m?).

As exigéncias levam em conta os percentuais correspondentes aos itens do
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orcamento e atendem ao Acérddo n? 1.229/2008-Plenario, Acorddo n? 2.303/2015
-Plendrio e art. 67, §§ 12 e 29, da Lei n? 14.133, de 2021.

De acordo com o § 62 do Art. 67 da Lei n. 14.133, de 2021, a licitante indicar
profissional, serd admitida a apresentacdo de atestados relativos a potencial
subcontratado em relagdo a parcela do fornecimento do item 12.3 de Exaustdo e
Coifas que corresponde a 7,04% do orcamento.

Exigéncias de instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico

Na presente licitacdo, ( X ) SERA exigida a indicacdo de instalacdes, aparelhamento ou
pessoal técnico com determinada qualificacdo, a seguir elencados:

Indicacdo de responsavel técnico para o cargo de Engenheiro e/ou Arquiteto com
habilitacdo técnica para os servigos solicitados na comprovagao da capacidade
técnica.

N3o é necessario o vinculo empregaticio entre o profissional indicado e o licitante. A
disponibilidade do profissional pode ser demonstrada por meio de outros
documentos, como contrato de prestacdo de servicos, vinculo societario entre a
empresa e o profissional especializado, ou mesmo declaragdo de contratacado futura
do profissional detentor do atestado apresentado. Essa declaragdo deve ser
acompanhada de declaracdo de anuéncia do profissional. O profissional indicado
pelo licitante deve participar da execugao do contrato, sendo admitida a sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administragdo (§ 62 Art.67 da Lei 14.133/2021).

Art. 67. A documentacdo relativa a qualificacdo técnico-profissional e técnico-operacional sera

restrita a:

| - apresentagdo de profissional, devidamente registrado no conselho profissional
competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por
execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, para fins de contratacéo;

()

Il - indicacdo do pessoal técnico, das instalacbes e do aparelhamento adequados e
disponiveis para a realizagdo do objeto da licitagdo, bem como da qualificacdo de cada
membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos;

(...)

§ 62 Os profissionais indicados pelo licitante na forma dos incisos | e lll do caput deste artigo
deverdo participar da obra ou servico objeto da licitacdo, e serd admitida a sua substituicdo
por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administracdo.

15. VISTORIA

Na presente licitacdo, a realizacdo de vistoria sera ( X ) FACULTATIVA ou ( ) OBRIGATORIA, e 0
licitante ( X ) PODERA ou () NAO PODERA substituir o atestado de vistoria pela declaracdo

de pleno conhecimento das condi¢gdes de execug¢ao do objeto, com base na seguinte
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justificativa técnica:

Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera
realizar vistoria nas instalacdes do local, acompanhado por servidor designado pela
Contratante.

Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, deverd prestar declaracdo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condicOes e peculiaridades da contratacao.

16. SUBCONTRATAGCAO

O 6rgdo assessorado () NAO ADMITIU ou ( X ) ADMITIU a subcontratacdo parcial na
presente licitacdo, sob as seguintes condicdes e justificativas técnicas:

Serdo admitidas subcontratacGes para os itens: 4. Coberturas complementares, 7.
Esquadrias, 16. InstalagOes especiais e 17. Urbanizagdo e paisagismo, conforme
segue:

4 Coberturas complementares — correspondente a 5,13% do orcamento;

7. Esquadrias — corresponde a 9,78% do orgamento;

12.3. InstalagGes mecanicas — exaustao e coifas corresponde a 7,04% do orcamento e
16.2. Instalagdes especiais — Plataforma PCD corresponde a 1,96% do orgamento.

De acordo com o exposto, estd autorizado a subcontratacdo no limite de até 23,91% do valor
total do contrato.

Em caso de subcontratacdo dos servicos descritos, a empresa subcontratada deverd
apresentar acervo técnico compativel em sua area de atuacdo com a complexidade de sua
parte especifica da obra, acompanhado do contrato de prestacdo de servicos.

17. DEFINICAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO

Na presente licitacdo, serd exigida a comprovacdo de ( ) CAPITAL MINIMO ou ( X )
PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO, no percentual de 10% por cento sobre o valor total
estimado da contratacdo, com base na seguinte justificativa técnica:

Necessidade de apresentar qualificagdo econémica-financeira de acordo com o art.
22 da Instrugdo Normativa SEGES/MPDG n? 3, de 2018, estabelece que a
comprovacao da situacao financeira das empresas sera constatada mediante
obtenc¢do de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC). Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em
qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), sera exigido para fins de habilitagdo Patrimdnio Liquido ndo inferior a 10% do
valor total estimado da contratacao ou do item pertinente.
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18.  PARTICIPACAO DE CONSORCIOS
Na presente licitagao, sera
(x ) PERMITIDA a participacdo de consorcios. (Ndo é necessdrio justificar)

() VEDADA a participagdo de consércios, com base na seguinte justificativa:

19. PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS

Na presente licitacdo, serd ( ) VEDADA ou ( X ) PERMITIDA a participacdo de cooperativas,
com base na seguinte justificativa:

20. GARANTIA DA EXECUGAO

Na presente licitacdo, sera ( X ) EXIGIDA ou ( ) DISPENSADA a apresentagdo de garantia de
execugao contratual, com base na seguinte justificativa:

Por se tratar de objeto de obra de grande interesse publico e institucional, é
necessario garantir que os servicos estejam de acordo com as normas técnicas e a
legislacdo pertinente. Portanto, o adjudicatario prestard garantia de execugao do
contrato, nos moldes do art. 98 da Lei n. 14.133, de 2021, com validade durante a
execucdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia
contratual, a garantia ndo excederd a 5% (cinco por cento) do valor inicial do
contrato.

21. DA SUSTENTABILIDADE

No tocante a promoc¢ao do Desenvolvimento Nacional Sustentdvel previsto nos arts. 52, e 11,
IV, da Lei n. 14.133, de 2021, nesta licitacdo o tomou as seguintes medidas quando do
planejamento de obras e servicos de engenharia:

( X ) definiu os critérios e praticas sustentaveis, objetivamente e em adequacdo ao objeto da
contratacdo pretendida, como especificacdo técnica do objeto, obrigacdo da contratada,
e/ou requisito de habilitacdo/qualificacdo previsto em lei especial

( X ) verificou se os critérios e praticas sustentdveis especificados preservam o carater
competitivo do certame;

( X ) verificou a incidéncia de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e Lei n.
13.146, de 2015); e

( X ) verificar o alinhamento da contratagcdo com o Plano de Gestdo de Logistica Sustentavel.

Nesta licitacdo, o 6rgdo assessorado entendeu que os servicos objeto desta contratacdo nao
se sujeitam aos critérios e praticas de sustentabilidade ou que as especificacdes de
sustentabilidade restringem indevidamente a competicdo em dado mercado, sob a seguinte
justificativa:
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