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UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL – UFFS

ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFFS

Chapecó - SC

ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (HU_UFFS_CH_PROJ_ORÇ)

PLANILHA RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO CUSTO % ITEM

1 PROJETOS DA EDIFICAÇÃO HOSPITALAR 4.872.210,03 82,20%

2 PROJETOS DE INFRAESTRUTURA EXTERNA 623.770,52 10,52%

3 ORÇAMENTO, COORDENAÇÃO E APROVAÇÕES 431.086,57 7,27%

TOTAL GERAL 5.927.067,12 100,00%

ÁREA CONSTRUÍDA 30.000,00

R$/M² R$ 197,57

Gerado em 19/08/2026 às 18:43
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL – UFFS

ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFFS - Chapecó - SC

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRA – SEO

ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (HU_UFFS_CH_PROJ_ORÇ)

ORÇAMENTO ANALÍTICO

SINAPI 06/2026 · ORSE 06/2026 · UF SC · Sem desoneração TOTAL GERAL: R$ 5.927.067,12
Coeficiente de Adequação de Preço: 0,0000%

BDI DA OBRA: 22,23%

OrcamentoUFFS 5.0 BDI DE EQUIP.: 15,28%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO UN. CUSTO TOTAL BDI % ITEM

1 PROJETOS DA EDIFICAÇÃO HOSPITALAR SUBTOTAL 3.986.100,00 4.872.210,03 82,20%

1.1 C. PRÓPRIA DI-3608-C M2 30.000 0,00 24,54 0,00 0,00 24,54 736.200,00 22,23% 899.857,26 15,18%

1.2 C. PRÓPRIA DI-3609-C M2 30.000 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 675.000,00 22,23% 825.052,50 13,92%

1.3 C. PRÓPRIA DI-3610-C M2 30.000 11,45 0,00 0,00 0,00 11,45 343.500,00 22,23% 419.860,05 7,08%

1.4 C. PRÓPRIA DI-3611-C PROJETO DE INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS E VÁCUO CLÍNICO M2 30.000 0,00 0,00 0,00 9,42 9,42 282.600,00 22,23% 345.421,98 5,83%

1.5 C. PRÓPRIA DI-3612-C M2 30.000 5,65 0,00 0,00 0,00 5,65 169.500,00 22,23% 207.179,85 3,50%

1.6 C. PRÓPRIA DI-3613-C PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE GÁS COMBUSTÍVEL M2 30.000 1,64 0,00 0,00 0,00 1,64 49.200,00 22,23% 60.137,16 1,01%

1.7 C. PRÓPRIA DI-3614-C M2 30.000 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 540.000,00 22,23% 660.042,00 11,14%

1.8 C. PRÓPRIA DI-3615-C M2 30.000 0,00 0,00 0,00 9,82 9,82 294.600,00 22,23% 360.089,58 6,08%

1.9 C. PRÓPRIA DI-3616-C PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE ENFERMAGEM (CHAMADA DE ENFERMAGEM) M2 30.000 0,00 0,00 0,00 2,45 2,45 73.500,00 22,23% 89.839,05 1,52%

1.10 C. PRÓPRIA DI-3617-C PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO (AVAC) E CONDICIONAMENTO ACÚSTICO M2 30.000 0,00 0,00 0,00 17,59 17,59 527.700,00 22,23% 645.007,71 10,88%

1.11 C. PRÓPRIA DI-3618-C PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO (PPCI) M2 30.000 0,00 0,00 0,00 5,34 5,34 160.200,00 22,23% 195.812,46 3,30%

1.12 C. PRÓPRIA DI-3619-C M2 30.000 0,00 0,00 0,00 1,64 1,64 49.200,00 22,23% 60.137,16 1,01%

1.13 C. PRÓPRIA DI-3620-C PROJETO DE LINHA DE VIDA M2 30.000 0,00 0,00 0,00 1,57 1,57 47.100,00 22,23% 57.570,33 0,97%

1.14 C. PRÓPRIA DI-3621-C PROJETO DE LAYOUT DE CANTEIRO DE OBRAS M2 30.000 0,00 0,00 0,00 1,26 1,26 37.800,00 22,23% 46.202,94 0,78%

SUBTOTAL ITEM: PROJETOS DA EDIFICAÇÃO HOSPITALAR 3.986.100,00 4.872.210,03 82,20%

2 PROJETOS DE INFRAESTRUTURA EXTERNA SUBTOTAL 510.325,22 623.770,52 10,52%

2.1 C. PRÓPRIA DI-3622-C M2 60.038,26 0,00 0,00 0,00 2,45 2,45 147.093,74 22,23% 179.792,68 3,03%

2.2 C. PRÓPRIA DI-3623-C PROJETO DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO M2 60.038,26 0,00 0,00 0,00 1,80 1,80 108.068,87 22,23% 132.092,58 2,23%

2.3 C. PRÓPRIA DI-3624-C M2 60.038,26 0,00 0,00 0,00 3,07 3,07 184.317,46 22,23% 225.291,23 3,80%

2.4 C. PRÓPRIA DI-3625-C PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA M2 60.038,26 0,00 0,00 0,00 1,18 1,18 70.845,15 22,23% 86.594,03 1,46%

SUBTOTAL ITEM: PROJETOS DE INFRAESTRUTURA EXTERNA 510.325,22 623.770,52 10,52%

3 ORÇAMENTO, COORDENAÇÃO E APROVAÇÕES SUBTOTAL 352.684,75 431.086,57 7,27%

3.1 C. PRÓPRIA DI-3626-C ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E CADERNO DE ENCARGOS M2 30.000 0,00 0,00 0,00 1,98 1,98 59.400,00 22,23% 72.604,62 1,22%

3.2 C. PRÓPRIA DI-3627-C M2 30.000 0,00 0,00 0,00 6,55 6,55 196.500,00 22,23% 240.181,95 4,05%

3.3 C. PRÓPRIA DI-3628-C LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA UN 1 0,00 0,00 0,00 96.784,75 96.784,75 96.784,75 22,23% 118.300,00 2,00%

SUBTOTAL ITEM: ORÇAMENTO, COORDENAÇÃO E APROVAÇÕES 352.684,75 431.086,57 7,27%

TOTAL GERAL 4.849.109,97 5.927.067,12 100,00%

PREÇO UN.
MATERIAL

PREÇO UN.
M. D. O.

PREÇO UN.
EQUIPAM.

PREÇO UN.
ESPECIAIS

CUSTO TOTAL
COM BDI

PROJETO DE ARQUITETURA (INCLUSO COMUNICAÇÃO VISUAL INTERNA, 
ACESSIBILIDADE E LEIAUTE DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-ASSISTENCIAIS)

PROJETO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAL (CONCRETO E/OU METÁLICA, 
CONTENÇÕES)

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS (ÁGUA FRIA, 
ÁGUA QUENTE, ESGOTO SANITÁRIO, ÁGUAS PLUVIAIS)

PROJETO DE INSTALAÇÕES DE VAPOR (ESTERILIZAÇÃO/CME E COZINHA) E 
ÁGUA QUENTE

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO 
(INCLUSO SPDA)

PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, TELECOMUNICAÇÕES, 
SONORIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO PREDIAL (BMS)

PROJETO DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS DE TRANSPORTE VERTICAL 
(ELEVADORES, MONTA-CARGAS)

PROJETO DE URBANISMO (INCLUSO PAISAGISMO E COMUNICAÇÃO VISUAL 
EXTERNA)

PROJETO DE REDES EXTERNAS (ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM, DISTRIBUIÇÃO 
ELÉTRICA, DADOS/FIBRA ÓPTICA)

COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE TODAS AS DISCIPLINAS EM 
AMBIENTE BIM



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL – UFFS

ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFFS

Chapecó - SC

ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (HU_UFFS_CH_PROJ_ORÇ)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO CUSTO % ITEM
1. Levantamentos (LV) 2. Programa de Necessidades (PN) 3. Estudo Preliminar (EP)

Exec. (%) Pgto (R$) Exec. (%) Pgto (R$) Exec. (%) Pgto (R$)

1 PROJETOS DA EDIFICAÇÃO HOSPITALAR 4.872.210,03 82,20% 15,00% 730.831,50 10,00% 487.221,00 10,00% 487.221,00

2 PROJETOS DE INFRAESTRUTURA EXTERNA 623.770,52 10,52% 15,00% 93.565,58 10,00% 62.377,05 10,00% 62.377,05

3 ORÇAMENTO, COORDENAÇÃO E APROVAÇÕES 431.086,57 7,27% 15,00% 64.662,99 10,00% 43.108,66 10,00% 43.108,66

TOTAL GERAL 5.927.067,12 100,00% 15,00% 889.060,07 10,00% 592.706,71 10,00% 592.706,71

TOTAIS ACUMULADOS 15,00% 889.060,07 25,00% 1.481.766,78 35,00% 2.074.473,49

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO CUSTO % ITEM
4. Anteprojeto (AP) 5. Projeto Básico (PB) 6. Projeto Executivo (PE)

Exec. (%) Pgto (R$) Exec. (%) Pgto (R$) Exec. (%) Pgto (R$)

1 PROJETOS DA EDIFICAÇÃO HOSPITALAR 4.872.210,03 82,20% 15,00% 730.831,50 35,00% 1.705.273,51 15,00% 730.831,50

2 PROJETOS DE INFRAESTRUTURA EXTERNA 623.770,52 10,52% 15,00% 93.565,58 35,00% 218.319,68 15,00% 93.565,58

3 ORÇAMENTO, COORDENAÇÃO E APROVAÇÕES 431.086,57 7,27% 15,00% 64.662,99 35,00% 150.880,30 15,00% 64.662,99

TOTAL GERAL 5.927.067,12 100,00% 15,00% 889.060,07 35,00% 2.074.473,49 15,00% 889.060,07

TOTAIS ACUMULADOS 50,00% 2.963.533,56 85,00% 5.038.007,05 100,00% 5.927.067,12

Gerado em 19/08/2026 às 18:43
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL – UFFS

ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFFS

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRA – SEO

ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (HU_UFFS_CH_PROJ_ORÇ)

Chapecó - SC

TIPO DE CONTRATAÇÃO

Construção e reforma de edifícios

OPÇÃO DE CÁLCULO DO BDI

Não Desonerado

100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%) 2,00%

ITENS SIGLAS % ADOTADO

Administração Central  AC 4,00%

Seguro + Garantia  SG 0,80%

Risco  R 1,27%

Despesas Financeiras  DF 1,23%

Lucro  L 7,40%

Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) CP 3,65%

Tributos (ISS variável de acordo com o município) ISS 2,00%

Tributos (CPRB de transição em 2026: até 2,70%, conforme enquadramento) CPRB 0,00%

=
(1+AC+SG+R)(1+DF)(1+L)  

-   1 = 22,23%
(1-CP-ISS-CPRB)

OBSERVAÇÕES

FATOR K — ESTUDOS/PROJETOS (regra 2026.1) 

Encargos sociais sobre a mão de obra K1 0,00%

Administração central / overhead (referência 20%) K2 20,00%

Margem bruta da consultoria (referência 12%) K3 12,00%

PIS/COFINS efetivo ou aplicável CP 3,65%

Somente para estudos/projetos: K1 e CP devem refletir o caso concreto; K1 é obrigatório. 

Obs: Fórmula do BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013. Regra tributária 2026.1.

Chapecó - SC, 19 de agosto de 2026

____________________________________

FABRÍCIO BALESTRIN

CREA-SC 1087031/D

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA
BDI OBRA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de 
Percentual da base de cálculo para o ISS 

BDI (Benefícios e despesas indiretas)

BDI ADOTADO
OBRA)



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL – UFFS

ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFFS

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRA – SEO
ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (HU_UFFS_CH_PROJ_ORÇ)

Chapecó - SC

TIPO DE CONTRATAÇÃO

Fornecimento de materiais e equipamentos - aquisição indireta, junto com a licitação da obra

OPÇÃO DE CÁLCULO DO BDI

Não Desonerado

0,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%) 0,00%

ITENS SIGLAS % ADOTADO

Administração Central  AC 3,45%

Seguro + Garantia  SG 0,48%

Risco  R 0,85%

Despesas Financeiras  DF 0,85%

Lucro  L 5,11%

Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) CP 3,65%

Tributos (ISS variável de acordo com o município) ISS 0,00%

Tributos (CPRB de transição em 2026: até 2,70%, conforme enquadramento) CPRB 0,00%

BDI ADOTADO (EQUIPAMENTO)=
(1+AC+SG+R)(1+DF)(1+L)  

-   1 = 15,28%
(1-CP-ISS-CPRB)

OBSERVAÇÕES

FATOR K — ESTUDOS/PROJETOS (regra 2026.1) 

Encargos sociais sobre a mão de obra K1 0,00%

Administração central / overhead (referência 20%) K2 0,00%

Margem bruta da consultoria (referência 12%) K3 0,00%

PIS/COFINS efetivo ou aplicável CP 3,65%

Somente para estudos/projetos: K1 e CP devem refletir o caso concreto; K1 é obrigatório. 
Obs: Fórmula do BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013. Regra tributária 2026.1.

Chapecó - SC, 19 de agosto de 2026

____________________________________

FABRÍCIO BALESTRIN

CREA-SC 1087031/D

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA
BDI EQUIPAMENTOS

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de 
Percentual da base de cálculo para o ISS 

BDI (Benefícios e despesas indiretas)



RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES

OBRA: ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (HU_UFFS_CH_PROJ_ORÇ)

RESPONSÁVEL: FABRÍCIO BALESTRIN

GERADA EM: 19/08/2026 às 18:43

REFERÊNCIA(S): SINAPI: 2026-06-01 · ORSE: 2026-06-01

CÓDIGO COMP. FONTE CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO / INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL CUSTO MATERIAIS CUSTO MÃO DE OBRA CUSTO EQUIPAMENTOS CUSTO ESPECIAIS

DI-3627-C C. Própria M2 6,55 0,00 0,00 0,00 6,55

------ I. Própria DI-2866-I M2 1,00000000 6,55 6,55 0,00 0,00 0,00 6,55

DI-3626-C C. Própria ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E CADERNO DE ENCARGOS M2 1,98 0,00 0,00 0,00 1,98

------ I. Própria DI-2865-I ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E CADERNO DE ENCARGOS M2 1,00000000 1,98 1,98 0,00 0,00 0,00 1,98

DI-3628-C C. Própria LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA UN 96.784,75 0,00 0,00 0,00 96.784,75

------ I. Própria DI-2867-I LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA UN 1,00000000 96.784,75 96.784,75 0,00 0,00 0,00 96.784,75

DI-3608-C C. Própria M2 24,54 0,00 24,54 0,00 0,00

------ I. Própria DI-2847-I M2 1,00000000 24,54 24,54 0,00 24,54 0,00 0,00

DI-3615-C C. Própria M2 9,82 0,00 0,00 0,00 9,82

------ I. Própria DI-2854-I M2 1,00000000 9,82 9,82 0,00 0,00 0,00 9,82

DI-3617-C C. Própria PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO (AVAC) E CONDICIONAMENTO ACÚSTICO M2 17,59 0,00 0,00 0,00 17,59

------ I. Própria DI-2856-I PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO (AVAC) E CONDICIONAMENTO ACÚSTICO M2 1,00000000 17,59 17,59 0,00 0,00 0,00 17,59

DI-3609-C C. Própria M2 22,50 22,50 0,00 0,00 0,00

------ I. Própria DI-2848-I M2 1,00000000 22,50 22,50 22,50 0,00 0,00 0,00

DI-3625-C C. Própria PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA M2 1,18 0,00 0,00 0,00 1,18

------ I. Própria DI-2864-I PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA M2 1,00000000 1,18 1,18 0,00 0,00 0,00 1,18

DI-3611-C C. Própria PROJETO DE INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS E VÁCUO CLÍNICO M2 9,42 0,00 0,00 0,00 9,42

------ I. Própria DI-2850-I PROJETO DE INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS E VÁCUO CLÍNICO M2 1,00000000 9,42 9,42 0,00 0,00 0,00 9,42

DI-3612-C C. Própria M2 5,65 5,65 0,00 0,00 0,00

------ I. Própria DI-2851-I M2 1,00000000 5,65 5,65 5,65 0,00 0,00 0,00

DI-3614-C C. Própria M2 18,00 18,00 0,00 0,00 0,00

------ I. Própria DI-2853-I M2 1,00000000 18,00 18,00 18,00 0,00 0,00 0,00

DI-3610-C C. Própria M2 11,45 11,45 0,00 0,00 0,00

------ I. Própria DI-2849-I M2 1,00000000 11,45 11,45 11,45 0,00 0,00 0,00

DI-3619-C C. Própria M2 1,64 0,00 0,00 0,00 1,64

------ I. Própria DI-2858-I M2 1,00000000 1,64 1,64 0,00 0,00 0,00 1,64

DI-3613-C C. Própria PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE GÁS COMBUSTÍVEL M2 1,64 1,64 0,00 0,00 0,00

------ I. Própria DI-2852-I PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE GÁS COMBUSTÍVEL M2 1,00000000 1,64 1,64 1,64 0,00 0,00 0,00

DI-3621-C C. Própria PROJETO DE LAYOUT DE CANTEIRO DE OBRAS M2 1,26 0,00 0,00 0,00 1,26

------ I. Própria DI-2860-I PROJETO DE LAYOUT DE CANTEIRO DE OBRAS M2 1,00000000 1,26 1,26 0,00 0,00 0,00 1,26

COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE TODAS AS DISCIPLINAS EM 
AMBIENTE BIM
COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE TODAS AS DISCIPLINAS EM 
AMBIENTE BIM

PROJETO DE ARQUITETURA (INCLUSO COMUNICAÇÃO VISUAL INTERNA, 
ACESSIBILIDADE E LEIAUTE DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-
ASSISTENCIAIS)
PROJETO DE ARQUITETURA (INCLUSO COMUNICAÇÃO VISUAL INTERNA, 
ACESSIBILIDADE E LEIAUTE DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-
ASSISTENCIAIS)

PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, TELECOMUNICAÇÕES, 
SONORIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO PREDIAL (BMS)
PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, TELECOMUNICAÇÕES, 
SONORIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO PREDIAL (BMS)

PROJETO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAL (CONCRETO E/OU METÁLICA, 
CONTENÇÕES)
PROJETO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAL (CONCRETO E/OU METÁLICA, 
CONTENÇÕES)

PROJETO DE INSTALAÇÕES DE VAPOR (ESTERILIZAÇÃO/CME E 
COZINHA) E ÁGUA QUENTE
PROJETO DE INSTALAÇÕES DE VAPOR (ESTERILIZAÇÃO/CME E 
COZINHA) E ÁGUA QUENTE

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO 
(INCLUSO SPDA)
PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO 
(INCLUSO SPDA)

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS (ÁGUA 
FRIA, ÁGUA QUENTE, ESGOTO SANITÁRIO, ÁGUAS PLUVIAIS)
PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS (ÁGUA 
FRIA, ÁGUA QUENTE, ESGOTO SANITÁRIO, ÁGUAS PLUVIAIS)

PROJETO DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS DE TRANSPORTE VERTICAL 
(ELEVADORES, MONTA-CARGAS)
PROJETO DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS DE TRANSPORTE VERTICAL 
(ELEVADORES, MONTA-CARGAS)



CÓDIGO COMP. FONTE CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO / INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL CUSTO MATERIAIS CUSTO MÃO DE OBRA CUSTO EQUIPAMENTOS CUSTO ESPECIAIS

DI-3620-C C. Própria PROJETO DE LINHA DE VIDA M2 1,57 0,00 0,00 0,00 1,57

------ I. Própria DI-2859-I PROJETO DE LINHA DE VIDA M2 1,00000000 1,57 1,57 0,00 0,00 0,00 1,57

DI-3623-C C. Própria PROJETO DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO M2 1,80 0,00 0,00 0,00 1,80

------ I. Própria DI-2862-I PROJETO DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO M2 1,00000000 1,80 1,80 0,00 0,00 0,00 1,80

DI-3618-C C. Própria PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO (PPCI) M2 5,34 0,00 0,00 0,00 5,34

------ I. Própria DI-2857-I PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO (PPCI) M2 1,00000000 5,34 5,34 0,00 0,00 0,00 5,34

DI-3624-C C. Própria M2 3,07 0,00 0,00 0,00 3,07

------ I. Própria DI-2863-I M2 1,00000000 3,07 3,07 0,00 0,00 0,00 3,07

DI-3616-C C. Própria M2 2,45 0,00 0,00 0,00 2,45

------ I. Própria DI-2855-I M2 1,00000000 2,45 2,45 0,00 0,00 0,00 2,45

DI-3622-C C. Própria M2 2,45 0,00 0,00 0,00 2,45

------ I. Própria DI-2861-I M2 1,00000000 2,45 2,45 0,00 0,00 0,00 2,45

PROJETO DE REDES EXTERNAS (ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM, 
DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA, DADOS/FIBRA ÓPTICA)
PROJETO DE REDES EXTERNAS (ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM, 
DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA, DADOS/FIBRA ÓPTICA)

PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE ENFERMAGEM (CHAMADA DE 
ENFERMAGEM)
PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE ENFERMAGEM (CHAMADA DE 
ENFERMAGEM)

PROJETO DE URBANISMO (INCLUSO PAISAGISMO E COMUNICAÇÃO 
VISUAL EXTERNA)
PROJETO DE URBANISMO (INCLUSO PAISAGISMO E COMUNICAÇÃO 
VISUAL EXTERNA)
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