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TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES
OBRAS/SERVICOS DE ENGENHARIA

CONCORRENCIA N2 90008/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 23205.031261/2025-37

OBJETO: Contratacdo de Pessoa(s) Juridica(s) especializada(s) para execugdo das obras do
“Centro de Acolhimento, Integragdo, Esporte e Cultura para o campus Laranjeiras do Sul”,
Estado do Parand, da Universidade Federal da Fronteira Sul; com servicos de Administracdo
local, servicos iniciais, movimento de terra, fundacdes, estrutura, alvenarias, esquadrias,
revestimentos, comunicacdo visual, bancadas, loucas e acessérios, instalacOes
hidrossanitarias, elétricas, de ldgica, instalacOes elétricas, sistemas preventivos de combate a
incéndio e panico, sistema de protecdo a descargas atmosféricas, acessibilidade, estruturas
metdlicas, cobertura, paisagismo e servicos finais; com &rea construida de 50,60 m? e
2.488,85 m? de drea externa.
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DECLARACOES E JUSTIFICATIVAS TECNICAS

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO
1.1. Classificagdo como obra ou servigo de engenharia

O objeto da presente licitacdo constitui ( X ) OBRA / () SERVICO DE ENGENHARIA, sob a
seguinte justificativa:

Estas obras objetivam a execucdo de servico de movimento de terra, fundacdes,
estrutura, alvenarias, esquadrias, revestimentos, comunicacdo visual, bancadas, loucas
e acessorios, instalacBes hidrossanitarias, elétricas, de ldgica, instalacdes elétricas,
sistemas preventivos de combate a incéndio e panico, sistema de protecdo a descargas
atmosféricas, acessibilidade, estruturas metalicas, cobertura e paisagismo.

2. REGIMES DE EXECUGAO

Para a execucdo indireta do objeto, serd adotado o seguinte regime, de acordo com a
justificativa abaixo:

( X') empreitada por preco unitario

() empreitada por preco global

() empreitada integral

() contratacdo por tarefa

() contratacdo integrada

() contratacdo semi-integrada

() fornecimento e prestacdo de servico associado

Uma vez adotado o regime de empreitada por preco global / empreitada integral, o Projeto
Basico () DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servicos
relativos a presente contratagdo, segundo as diretrizes do Acorddo n. 1.977/2013-Plenario
TCU, adotando os seguintes parametros descritos no documento abaixo identificado:

Uma vez adotado o regime de empreitada por prego global / empreitada integral, o Projeto
Basico () NAO DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servicos
relativos a presente contratagdo, sob a seguinte justificativa:
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3. ELABORAGAO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TECNICOS POR PROFISSIONAL HABILITADO
E COMPROVAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

No presente feito, o ( X ) Projeto Basico / documentos técnicos foram elaborados por
profissional habilitado de ( X ) engenharia, ( X ) arquitetura ou ( ) técnico industrial, com a
emissdoda( X )ART,( X )RRTou( )TRT.

No presente feito, embora o Projeto Basico / documentos técnicos tenham sido elaborados
por profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, ( ) NAO houve a
emissdo da ART, RRT ou TRT, com base na seguinte justificativa:

No presente feito, o Projeto Basico / documentos técnicos NAO foram elaborados por
profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, com base na seguinte
justificativa:

4, DEFINICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA
Na presente licitagdo:

( X') FOI observada a ordem prioritaria dos parametros do art. 23, § 29, da Lei n. 14.133, de
2021;

( X ) FORAM adotados custos unitdarios menores ou iguais aos custos unitarios de referéncia
do SINAPI, para todos os itens relacionados a construgdo civil;

() FORAM adotados custos unitarios superiores aos custos unitarios de referéncia do SINAPI
para determinados itens do orgcamento, conforme justificativa do relatoério técnico elaborado
por profissional habilitado e aprovado pelo érgdo gestor dos recursos.

No orcamento da presente obra ou servico, para os itens ndo contemplados no SINAPI,
(X ) FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 22, da Lei
n. 14.133, de 2021, observada a ordem de prioridades nele estabelecida:

( X ) utilizacdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de
referéncia formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletrdnicos
especializados ou de dominio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso (citar
as fontes e justificar a pertinéncia técnica da opgdo):

() contratacdes similares feitas pela Administracdo Publica, em execucdo ou concluidas no
periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de precos, observado o indice de
atualizacdo de precos correspondentes, sob a seguinte justificativa (citar as fontes, justificar
metodologia e juntar a pesquisa aos autos):

() pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrénicas, na forma do regulamento
(apresentar justificativa e documentar a pesquisa nos autos)
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5. ORGAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS

No orgamento da presente obra ou servigo:

( X ) foi/foram juntadas a(s) ( X) planilha(s) sintética(s) e a(s) ( X ) planilha(s) analitica(s)
() NAO foi/foram juntadas a(s) ( ) planilha(s) sintética(s) e a(s) ( ) planilha(s) analitica(s).
O documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas orcamentarias:

( X ) consta nos autos.

() NAO consta nos autos.

Na presente licitacdo:

(X ) foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

() NAO foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

6. ELABORAGAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

No orcamento de referéncia da presente licitacdo:

( ) foram adotadas apenas composi¢Ges de custos unitarios oriundas do SINAPI, sem
adaptacdes;

( X) foram adotadas composi¢cdes “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 82 do Decreto n.
7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos
licitantes;

( x ) foram adotadas composicdes “préprias”, extraidas de fontes extra-SINAPI, nos termos
do art. 23, § 29, da Lei n. 14.133, de 2021, as quais foram devidamente juntadas aos autos
para o conhecimento dos licitantes.

7. CUSTOS DIRETOS

No orcamento de referéncia da presente licitacdo, os custos diretos ( ) compreendem
apenas os componentes de preco que podem ser devidamente identificados, quantificados e
mensurados na planilha orcamentaria.

Especificamente em relagdo ao custo direto de administragdo local:
( X) observa os parametros do Acérddo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU;

( X)adota o parametro do ( ) 12 quartil ou ( X ) médio ou ( ) 32 quartil, de acordo com as
justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que ndo foi adotado o médio:

() adota percentual superior ao 32 quartil, em razao das peculiaridades do objeto licitado, de
acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:
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Em relacdo ao cronograma fisico-financeiro:

( X ) PREVE pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de
administracdo local, para cada periodo de execucdo contratual, refletindo adequadamente a
evolugdo da execucdo da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos.

() NAO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionais para os custos diretos, incluindo os
de administracdo local, para cada periodo de execucdo contratual, sob a seguinte justificativa:

8. ELABORACAO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS
Na presente licitacdo:

( X ) foi/fforam juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos ( X ) INSUMOS e
( X ) SERVICOS.

() NAO foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos ( ) INSUMOS e aos
() SERVICOS, sob seguinte justificativa:

9. ADOGAO DO REGIME DE DESONERAGAO TRIBUTARIA

Na presente licitacdo, serdo adotados os custos de referéncia () DESONERADOS ou ( X))
NAO DESONERADOS, por se tratar da opcdo mais vantajosa para a Administracdo, conforme
simulacdo juntada aos autos (preencher, se necessdrio, para outras consideragdes):

O prego base SINAPI 09/2025/PR e ORSE 09/2025/PR desonerado ficou em RS
674.604,37;

O preco base SINAPI 09/2025/PR e ORSE 09/2025/PR n3o desonerado ficou em RS
642.766,54;

10.  DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DO PERCENTUAL DE BDI

Na presente licitacdo, o detalhamento do BDI: ( X ) observa os parametros do Acdrdado n.
2.622, de 2013 - Plenério do Tribunal de Contas da Unido.

Foram adotados os seguintes pardametros de percentuais para cada item do BDI contemplado
no Acérdao n. 2.622/2013 - Plenario do TCU, de acordo com as justificativas técnicas abaixo
apresentadas para os casos em que nao foi adotado o médio:

Administracdo central: ( ) 12 quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:
Seguro e garantia: ( ) 12 quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:
Risco: ( ) 192 quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

Despesa financeira: ( ) 12 quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

Lucro: () 12 quartil ou ( X) quartil médio ou ( ) 32 quartil:
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Para determinado(s) item(ns) do BDI, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, foram
adotados percentuais superiores ao 32 quartil, de acordo com as justificativas técnicas abaixo
apresentadas:

11.  BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Na presente licitacdo, ( ) SERA ou ( X ) NAO SERA adotado o BDI reduzido sobre os custos dos
materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa:

Caso seja adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos:
() foram observados os parametros do Acorddo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU;

() foi adotado o parametro do ( ) 19 quartil ou ( X ) médio ou ( ) 32 quartil, de acordo com
as justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que nao foi adotado o médio:

() foi adotado percentual superior ao 32 quartil, em razdo das peculiaridades do objeto
licitado, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

12. ELABORAGAO DE CRONOGRAMA F{SICO-FINANCEIRO
O cronograma fisico-financeiro:

( X) FOIl juntado aos autos

() NAO foi juntado aos autos.

Na hipotese de ter sido adotado o regime de empreitada por preco global, o cronograma
fisico-financeiro:

( X ) DEFINE com clareza as etapas de servicos que guiardo a aceitabilidade dos precos
propostos pelos licitantes.

() NAO define com clareza as etapas de servicos que guiardo a aceitabilidade dos precos
propostos pelos licitantes.

13. PROJETO EXECUTIVO

( X) FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e
divulgados com o edital da licitagdo;

() NAO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuicio expressamente
repassada a contratada, com os custos contemplados na planilha orcamentaria elaborada.
Nessa hipotese, () ATESTO que o projeto basico e os demais documentos técnicos da
licitacdo possuem nivel de detalhamento adequado e suficiente para permitir a elaboracdo
dos projetos executivos pela contratada.

14.  QUALIFICAGAO TECNICA

Registro da empresa no conselho profissional
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Na presente licitacdo, serd exigido o registro da empresa licitante junto ao ( X ) CREA e/ou
ao( X )CAUe/ouao( X )CRT,com base na seguinte justificativa técnica:

Os critérios de habilitacdo técnica, previstos no art. 67 da Lei 14.133/2021, prestam-se
a comprovar que o licitante possui a qualificacdo técnica necessdria para bem
executar o objeto da contratacdo.

Em relacdo a qualificacdo técnico-profissional, NAO foi admitida qualquer exigéncia
relativa ao tempo de experiéncia ou de exercicio em funcdo dos profissionais a serem
disponibilizados pela licitante para a execucdo do objeto.

Capacidade técnico-operacional
Na presente licitacdo:

( ) serdo exigidas comprovacGes de capacidade técnico-operacional quanto as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a seguir elencadas:

( X ) SERA exigida a comprovacdo de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes
aos seguintes servicos das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto:

e Execucdo de estruturas metdlicas para obras civis com no minimo, 150 m? de area
estrutural ou 740 kg de massa de aco;

e Execucdo de pavimento intertravado (paver) com caracteristicas similares ou superior
ao objeto, com no minimo, 100 m?; e

e Execucdo de InstalagBes elétricas (Baixa Tensdo, internas ou externas), com no
minimo, 150 m? de 4rea atendida ou 350 m de linear de cabos

Considerando as metragens desta contratacdo, tem-se:

Servigo (Curva ABC de Exigéncia % Exigido
composigdo)
Estrutura metalica (C. Propria 150 m? de area estrutural ou 740 kg de 24,35%
PA-C.4434), com 616 m? massa de aco
Execucdo de passeio 100 m? 28,57%
intertravado (SINAPI 92396),
com 350 m2
Cabo de cobre flexivel (item 150 m? de drea atendida ou 350 m de 12,38%
significativo da elétrica SINAPI linear de cabos
91933), com 1212,00 m
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A exigéncia observa os limites de pertinéncia e proporcionalidade previstos no art. 67,
§§ 12 e 29, da Lei n? 14.133/2021 e esta inferior a 50% da area de cada servigo, em
consonancia com os Acdrd3os TCU n2 1.229/2008-Plendrio e n2 2.303/2015-Plenério.

Possibilidade de somatadrio de atestados

Na presente licitacdao, sera ( X ) ACEITO ou ( ) VEDADO o somatorio de atestados de
capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos demandados,
com base na seguinte justificativa técnica:

Para comprovacdo da capacidade técnica relativa as parcelas de maior relevancia e valor
significativo, serd admitido o somatério de atestados de obras/servicos de engenharia, desde
gue todos comprovem experiéncia de mesma natureza e similar complexidade ao objeto
desta licitacdo e evidenciem, em conjunto, o atendimento ao quantitativo minimo exigido. O
somatoério ndo poderd incluir atividades meramente acessorias, devendo os atestados conter
descricdo técnica, quantitativos executados, locais e periodos de execucdo, bem como as
respectivas ARTs/RRTs, quando aplicavel. A Administracdo podera realizar diligéncias para
confirmar a veracidade e a pertinéncia das informacdes. As exigéncias de qualificacdo técnica
aqui estabelecidas observam os principios da razoabilidade, proporcionalidade e
competitividade, sendo calibradas as peculiaridades do objeto, conforme justificativa
constante do ETP e do Termo de Referéncia

Capacidade técnico-profissional
Na presente licitagdo:
() NAO SERAO exigidas comprovacdes de capacidade técnico-profissional.

( X ) SERAO exigidas comprovacdes de capacidade técnico-profissional quanto as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a serem executadas pelos
profissionais abaixo elencados:

Para os cargos de Técnicos Industriais, Engenheiros e/ou Arquiteto e Urbanista

( X ) SERA, excepcionalmente, exigida a comprovacdo de quantitativos minimos nos
documentos de ART/RRT, com base na seguinte justificativa:

Necessidade de comprovagdo por parte do responsavel técnico da licitante que ja
executou obra ou servi¢co de caracteristicas semelhantes, demonstrando assim possuir
competéncia, experiéncia, dominio sobre os procedimentos construtivos e
conhecimentos técnicos para entregar o objeto licitado em conformidade com as
exigéncias requeridas.

Os quantitativos minimos a serem comprovados nos documentos de ART/RRT/TRT, por cada
profissional, estdo abaixo elencados:
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Para os cargos de Engenheiros e/ou Arquiteto, e Técnicos Industriais com habilitagdo técnica:

e Execucdo de estruturas metalicas para obras civis com, no minimo, 150 m? de area
estrutural ou 740 kg de massa de aco;

e Execucdo de pavimento intertravado (paver) com caracteristicas similares ou superior
ao objeto com, no minimo, 100 m?; e

e Execucdo de InstalacGes elétricas (Baixa Tensdo, internas ou externas) com, no
minimo, 150 m? de 4rea atendida ou 350 m de linear de cabos

As exigéncias levam em conta os percentuais correspondentes aos itens do orcamento
e atendem ao Acorddo n2 1.229/2008-Plenério, Acérddo n? 2.303/2015 -Plenario e art.
67, 8§ 12 e 29, da Lein? 14.133, de 2021.

Exigéncias de instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico

Na presente licitacdo, ( X ) SERA exigida a indicacdo de instalacdes, aparelhamento ou pessoal
técnico com determinada qualificacdo, a seguir elencados:

Indicacdo de responsavel técnico para o cargo de Engenheiro e/ou Arquiteto com
habilitacdo técnica para os servicos solicitados na comprovacdo da capacidade técnica.

15.  VISTORIA

Na presente licitac3o, a realizacdo de vistoria serd ( X ) FACULTATIVA ou ( ) OBRIGATORIA, e
o licitante ( X ) PODERA ou () NAO PODERA substituir o atestado de vistoria pela declaracdo
de pleno conhecimento das condicbes de execucdo do objeto, com base na seguinte
justificativa técnica:

Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera
realizar vistoria nas instalagdes do local, acompanhado por servidor designado pela
Contratante.

Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades da contratacdo.

16.  SUBCONTRATAGAO

O 6rgdo assessorado () NAO ADMITIU ou ( X ) ADMITIU a subcontratacdo parcial na presente
licitagdo, sob as seguintes condig¢des e justificativas técnicas:

Parcelas subcontratdveis e percentuais de referéncia sobre o custo do item:
e Item4.3/4.6 e 4.7. Assentamento de meio-fio e pavimentagdo em paver (6,7736%)

e Item 6.10.1 e 9.11 Alambrado para quadra poliesportiva (17,1120%)
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Desta forma, sendo autorizado o limite de até 23.8856 % do valor total do

contrato.

Em caso de subcontratacdo dos servicos descritos, a empresa subcontratada devera
apresentar acervo técnico compativel em sua drea de atuacdo com a complexidade de
sua parte especifica da obra, acompanhado do contrato de prestacdo de servicos.

17.  DEFINIGAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO

Na presente licitacdo, serd exigida a comprovacdo de () CAPITAL MINIMO ou ( X )
PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO, no percentual de 10% por cento sobre o valor total
estimado da contratacdo, com base na seguinte justificativa técnica:

Necessidade de apresentar qualificacdo econdmica-financeira de acordo com o art. 22
da Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n. 3, de 2018, estabelece que a comprovacdo da
situacdo financeira das empresas sera constatada mediante obtencdo de indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC). Caso a empresa
licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serad exigido para
fins de habilitagdo Patriménio Liquido ndo inferior a 5% do valor total estimado da
contratacao.

18. PARTICIPAGAO DE CONSORCIOS

Na presente licitacdo, sera

( X) PERMITIDA a participacdo de consorcios. (Ndo é necessdrio justificar)
() VEDADA a participacdo de consdrcios, com base na seguinte justificativa:
19. PARTICIPAGAO DE COOPERATIVAS

Na presente licitacdo, sera () VEDADA ou ( X ) PERMITIDA a participacdo de cooperativas,
com base na seguinte justificativa:

20.  GARANTIA DA EXECUGAO

Na presente licitacdo, serd ( X ) EXIGIDA ou ( ) DISPENSADA a apresentacdo de garantia de
execugdo contratual, com base na seguinte justificativa:

Por se tratar de estrutura metalica e Sistema de Protecdo Contra Descargas
Atmosféricas, necessdrio garantir que os servicos estejam de acordo com as
normas. Portanto, o adjudicatdrio prestarad garantia de execucdo do contrato, nos
moldes do art. 98 da Lei n. 14.133, de 2021, com validade durante a execucdo do
contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, a garantia
nao excederd a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.
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21. DA SUSTENTABILIDADE

No tocante a promoc¢do do Desenvolvimento Nacional Sustentavel previsto nos arts. 52, e 11,
IV, da Lei n. 14.133, de 2021, nesta licitacdo o tomou as seguintes medidas quando do
planejamento de obras e servigcos de engenharia:

( X ) definiu os critérios e praticas sustentdveis, objetivamente e em adequacdo ao objeto da
contratacdo pretendida, como especificacdo técnica do objeto, obrigacdo da contratada, e/ou
requisito de habilitacdo/qualificacdo previsto em lei especial

( X ) verificou se os critérios e praticas sustentdveis especificados preservam o carater
competitivo do certame;

(X ) verificou a incidéncia de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e Lei n.
13.146, de 2015); e

( X ) verificar o alinhamento da contratacdo com o Plano de Gestdo de Logistica Sustentavel.

Nesta licitacdo, o 6rgdo assessorado entendeu que os servicos objeto desta contratacdo ndo
se sujeitam aos critérios e praticas de sustentabilidade ou que as especificacbes de
sustentabilidade restringem indevidamente a competicdo em dado mercado, sob a seguinte
justificativa:

Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes — Obras/Servigos de Engenharia — Lei 14.133/2021
e-CJU e Diretoria de Obras e Servicos de Engenharia da Consultoria-Geral da Unido / AGU
Atualizagdo: Agosto/2023

11



MINISTERIO DA EDUCACAO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMONIO, ADMINISTRACAO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

F0335 - JUSTIFICATIVAS TECNICAS - SEO N° TERMO DE JUSTIFICATIVA TECNICA - CGU/2025 -
DAADM (10.55.01)
(N° do Documento: 9)

(N° do Protocolo: NAO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 21/11/2025 20:47)
FABRICIO BALESTRIN
SECRETARIO(A) - TITULAR
SEO (10.55)
Matricula: ###730#5

Visualize o documento original em https://sipac.uffs.edu.br/public/documentos/index.jsp informando seu niimero: 9,
ano: 2025, tipo: F0335 - JUSTIFICATIVAS TECNICAS - SEO, data de emissdo: 21/11/2025 e o cdigo de
verificacdo: 4aceadec09



https://sipac.uffs.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

