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 P1  15x30  7.50  -15.00  10500  7300  0.0  0.0  0.0  0.0  0  -2700  2000  0  B1  130  55  30  50  2  E1C25/7  -65
 P2  15x30  417.95  -7.50  13200  11300  0.0  0.0  0.0  0.0  1400  -1700  600  0  B2  150  60  30  50  2  E1C30/7  -65
 P3  15x30  941.90  -7.50  19100  15900  0.0  0.0  0.0  0.0  1500  -2600  200  -400  B3  70  70  30  65  1  E1C40/10  -80
 P4  15x30  1406.60  -7.50  18700  14300  0.0  0.0  0.0  0.0  6300  -1600  2300  0  B4  190  70  30  65  2  E1C40/8  -80
 P5  20x60  1771.15  -7.50  17400  13500  0.0  0.0  0.0  0.0  1800  -6100  900  -400  B5  190  70  30  60  2  E1C40/8  -75
 P6  15x30  2212.50  -7.50  10300  6100  0.0  0.0  0.0  0.0  3900  0  1600  -500  B6  70  70  30  65  1  E1C40/8  -80
 P7  15x30  2220.00  -245.36  10400  8100  0.0  0.0  0.0  0.0  0  -2900  2000  -2600  B7  70  70  30  65  1  E1C40/8  -80
 P8  15x30  2688.25  -245.36  14800  13000  0.0  0.0  0.0  0.0  1000  0  400  -300  B8  60  60  30  55  1  E1C30/10  -70
 P9  15x30  3135.75  -245.36  13800  12000  0.0  0.0  0.0  0.0  700  -500  100  -500  B9  70  70  30  65  1  E1C40/9  -80
 P10  15x30  3524.50  -252.86  11600  8900  0.0  0.0  0.0  0.0  2600  0  1800  0  B10  70  70  30  65  1  E1C40/9  -80
 P11  15x30  7.50  -318.04  9100  6700  0.0  0.0  0.0  0.0  0  -2800  500  -2800  B11  130  55  30  50  2  E1C25/7  -65
 P12  15x30  417.95  -318.04  12400  10200  0.0  0.0  0.0  0.0  1700  0  400  -900  B12  60  60  30  55  1  E1C30/9  -70
 P13  15x30  7.50  -510.04  10400  6500  0.0  0.0  0.0  0.0  2000  -2100  2600  0  B13  130  55  30  50  2  E1C25/7  -65
 P14  15x30  417.95  -510.04  12500  9300  0.0  0.0  0.0  0.0  3700  -2900  900  -300  B14  130  55  30  50  2  E1C25/9  -65
 P15  15x60  964.40  -510.04  34000  21400  0.0  0.0  0.0  0.0  0  -5300  800  0  B15  190  70  30  60  2  E1C40/10  -75
 P16  15x60  1383.90  -510.04  36900  21200  0.0  0.0  0.0  0.0  3500  0  0  -2000  B16  139  120  30  60  3  E1C25/10  -75
 P17  15x50  2220.00  -510.04  22000  17200  0.0  0.0  0.0  0.0  1300  0  2100  -900  B17  139  120  30  60  3  E1C25/9  -75
 P18  15x30  2688.25  -633.43  9000  7100  0.0  0.0  0.0  0.0  0  0  800  0  B18  55  55  30  50  1  E1C25/9  -65
 P19  15x30  3135.75  -633.43  10100  7900  0.0  0.0  0.0  0.0  100  0  800  0  B19  55  55  30  50  1  E1C25/9  -65
 P20  15x30  3524.50  -633.43  9200  7600  0.0  0.0  0.0  0.0  0  -100  300  -1500  B20  55  55  30  50  1  E1C25/9  -65
 P21  15x30  15.00  -872.93  9800  6400  0.0  0.0  0.0  0.0  700  -1800  0  -2100  B21  130  55  30  50  2  E1C25/7  -65
 P22  15x30  417.95  -872.93  16600  13300  0.0  0.0  0.0  0.0  0  -5700  0  -800  B22  159  138  30  60  3  E1C30/8  -75
 P29  15x30  3135.75  -872.93  12200  10100  0.0  0.0  0.0  0.0  2600  -3300  0  -1300  B29  130  55  30  60  2  E1C25/9  -75
 P30  15x30  3524.50  -865.43  8500  5700  0.0  0.0  0.0  0.0  3200  -400  0  -900  B30  130  55  30  60  2  E1C25/7  -75
 P33  15x30  856.35  -1040.44  9700  8200  0.0  0.0  0.0  0.0  0  -100  1300  0  B33  55  55  30  50  1  E2C25/9  -65
 P34  15x30  1642.65  -1048.31  7100  4400  0.0  0.0  0.0  0.0  0  -1400  1400  0  B34  55  55  30  50  1  E2C25/8  -65
 P35  15x30  2131.39  -1055.81  13100  11400  0.0  0.0  0.0  0.0  500  -2100  600  0  B35  55  55  30  50  1  E2C25/10  -65
 P36  15x30  2668.65  -1048.31  9000  7500  0.0  0.0  0.0  0.0  2800  0  1000  0  B36  130  55  30  50  2  E2C25/7  -65
 P37  15x30  1778.65  -1188.06  10300  9300  0.0  0.0  0.0  0.0  0  -1500  1000  -1200  B37  55  55  30  50  1  E2C25/9  -65
 P38  15x30  2207.50  -1283.18  11800  9900  0.0  0.0  0.0  0.0  500  0  0  -200  B38  55  55  30  50  1  E2C25/10  -65
 P39  15x30  2676.15  -1282.85  9800  7500  0.0  0.0  0.0  0.0  1200  0  200  -1100  B39  55  55  30  50  1  E2C25/9  -65
 P40  15x30  856.35  -1382.16  10000  5300  0.0  0.0  0.0  0.0  400  -3000  0  -2100  B40  130  55  30  50  2  E2C25/7  -65
 P41  15x50  1146.60  -1382.16  14700  9700  0.0  0.0  0.0  0.0  0  -1500  400  0  B41  60  60  30  55  1  E2C30/10  -70
 P42  15x30  1635.15  -1382.16  7000  4500  0.0  0.0  0.0  0.0  3000  0  0  -1800  B42  130  55  30  60  2  E2C25/7  -75
 P43  15x30  1771.15  -1515.54  11700  10000  0.0  0.0  0.0  0.0  0  -3400  800  -1300  B43  130  55  30  60  2  E2C25/7  -75
 P44  15x30  2207.50  -1515.54  16400  14200  0.0  0.0  0.0  0.0  900  -100  200  0  B44  60  60  30  60  1  E2C30/10  -75
 P45  15x30  2676.15  -1515.54  9800  8000  0.0  0.0  0.0  0.0  2300  0  500  -700  B45  130  55  30  50  2  E2C25/7  -65
 P46  15x30  856.35  -1582.38  12500  10800  0.0  0.0  0.0  0.0  0  -3400  1600  0  B46  130  55  30  50  2  E2C25/8  -65
 P47  15x30  1380.41  -1582.38  10500  7900  0.0  0.0  0.0  0.0  3200  0  0  -400  B47  130  55  30  50  2  E2C25/7  -65
 P48  15x30  1635.15  -1574.88  3200  300  0.0  0.0  0.0  0.0  1400  -900  500  0  B48  55  55  30  50  1  E2C25/7  -65
 P49  15x30  1771.15  -1787.17  11400  9300  0.0  0.0  0.0  0.0  0  -2000  1700  -700  B49  130  55  30  50  2  E2C25/7  -65
 P50  15x30  2676.15  -1787.17  10000  8500  0.0  0.0  0.0  0.0  1900  0  1000  0  B50  55  55  30  50  1  E2C25/10  -65
 P51  15x30  848.85  -1978.39  17300  13600  0.0  0.0  0.0  0.0  0  -3500  1700  0  B51  130  55  30  60  2  E2C25/9  -75
 P52  15x50  1178.65  -1978.77  13100  10700  0.0  0.0  0.0  0.0  2100  0  300  0  B52  55  55  30  60  1  E2C25/10  -75
 P53  15x30  1498.65  -1978.77  7400  3700  0.0  0.0  0.0  0.0  2000  -600  700  -300  B53  55  55  30  50  1  E2C25/8  -65
 P54  15x30  1506.15  -2175.17  9700  7500  0.0  0.0  0.0  0.0  0  -400  500  0  B54  55  55  30  50  1  E2C25/9  -65
 P55  15x30  1771.15  -2175.17  10800  9100  0.0  0.0  0.0  0.0  600  -900  1200  -1400  B55  55  55  30  50  1  E2C25/10  -65
 P56  15x30  2207.50  -2175.17  20300  16100  0.0  0.0  0.0  0.0  300  -600  1300  0  B56  130  55  30  60  2  E2C25/10  -75
 P57  15x30  2676.15  -2175.17  11400  9700  0.0  0.0  0.0  0.0  500  0  0  -1300  B57  55  55  30  50  1  E2C25/10  -65
 P58  15x50  1788.65  -2491.17  18800  10600  0.0  0.0  0.0  0.0  0  -200  1500  -600  B58  130  55  30  60  2  E2C25/9  -75
 P59  15x50  2222.50  -2491.17  17700  10500  0.0  0.0  0.0  0.0  500  -1100  700  -1400  B59  130  55  30  50  2  E2C25/9  -65
 P60  15x30  2676.15  -2491.17  12400  9400  0.0  0.0  0.0  0.0  1900  -1700  1300  0  B60  130  55  30  50  2  E2C25/7  -65
 P61  15x30  856.35  -2573.77  15200  12000  0.0  0.0  0.0  0.0  0  -2000  0  -3200  B61  130  55  30  60  2  E2C25/9  -75
 P62  15x30  1178.65  -2573.77  16000  13500  0.0  0.0  0.0  0.0  3400  -500  400  -200  B62  130  55  30  60  2  E2C25/9  -75
 P63  15x30  1498.65  -2573.77  13100  10500  0.0  0.0  0.0  0.0  700  0  1300  0  B63  55  55  30  50  1  E2C25/10  -65
 P64  15x30  848.85  -2923.55  14100  11100  0.0  0.0  0.0  0.0  0  -3100  2700  0  B64  130  55  30  50  2  E2C25/9  -65
 P65  15x30  1178.65  -2923.55  11400  9600  0.0  0.0  0.0  0.0  3900  -600  100  0  B65  130  55  30  60  2  E2C25/8  -75
 P66  15x30  1506.15  -2923.55  13700  10900  0.0  0.0  0.0  0.0  3900  -2900  700  -100  B66  130  55  30  60  2  E2C25/8  -75
 P67  20x80  1773.65  -2953.55  54200  32200  0.0  0.0  0.0  0.0  1000  -1100  2200  -1800  B67  150  150  30  60  4  E2C30/10  -75
 P68  20x80  2207.50  -2923.55  64700  39100  0.0  0.0  0.0  0.0  5200  -6700  0  -800  B68  150  150  30  60  4  E2C30/10  -75
 P69  15x30  2676.15  -2923.55  16900  13500  0.0  0.0  0.0  0.0  2400  -1900  1400  0  B69  130  55  30  50  2  E2C25/9  -65
 P70  20x80  1773.65  -3457.41  46500  27100  0.0  0.0  0.0  0.0  1100  -1200  1100  -2000  B70  130  130  30  60  4  E2C25/10  -75
 P71  15x30  848.85  -3489.91  12200  8800  0.0  0.0  0.0  0.0  500  -2600  0  -4400  B71  139  120  30  60  3  E2C25/7  -75
 P72  15x30  1178.65  -3489.91  12800  9600  0.0  0.0  0.0  0.0  3400  -2200  1500  0  B72  130  55  30  50  2  E2C25/8  -65
 P73  15x30  1498.65  -3489.91  13700  10400  0.0  0.0  0.0  0.0  4700  -3100  0  -1400  B73  139  120  30  50  3  E2C25/7  -65
 P74  20x80  2207.50  -3487.41  51200  28300  0.0  0.0  0.0  0.0  5700  -6800  200  0  B74  130  130  30  60  4  E2C25/10  -75
 P75  15x30  2676.15  -3489.91  14300  11000  0.0  0.0  0.0  0.0  2700  -1600  0  -3100  B75  130  55  30  60  2  E2C25/9  -75
 P76  15x30  848.85  -3678.91  12600  9900  0.0  0.0  0.0  0.0  0  -1100  4100  0  B76  130  55  30  50  2  E2C25/8  -65
 P77  15x30  1178.65  -3686.41  15400  12100  0.0  0.0  0.0  0.0  100  -1600  0  -800  B77  130  55  30  60  2  E2C25/9  -75
 P78  15x30  1636.15  -3686.41  7000  5500  0.0  0.0  0.0  0.0  2000  0  2300  0  B78  130  55  30  60  2  E2C25/7  -75
 P79  15x30  1771.15  -3798.07  15800  11200  0.0  0.0  0.0  0.0  200  -3700  3600  -900  B79  130  55  30  60  2  E2C25/9  -75
 P80  15x50  2207.50  -3798.07  18900  14400  0.0  0.0  0.0  0.0  1300  -1700  100  -1100  B80  130  55  30  50  2  E2C25/9  -65
 P81  15x30  2676.15  -3798.07  17300  13800  0.0  0.0  0.0  0.0  3700  0  5600  0  B81  190  70  30  70  2  E2C40/8  -85
 P84  15x30  1181.65  -4218.95  9000  6700  0.0  0.0  0.0  0.0  1700  -900  100  -200  B84  130  55  30  50  2  E2C25/7  -65
 P85  15x30  1636.15  -4231.95  10500  1500  0.0  0.0  0.0  0.0  2700  -3200  0  -2400  B85  130  55  30  60  2  E2C25/7  -75
 P86  15x35  1777.15  -4229.50  17800  6600  0.0  0.0  0.0  0.0  1000  -800  1300  -2000  B86  130  55  30  60  2  E3C25/9  -75
 P87  15x30  10.25  -4398.00  10400  8200  0.0  0.0  0.0  0.0  0  -1100  2400  0  B87  130  55  30  50  2  E3C25/8  -65
 P88  15x30  323.75  -4390.50  12600  11000  0.0  0.0  0.0  0.0  1300  0  3000  0  B88  130  55  30  50  2  E3C25/8  -65
 P89  15x30  663.75  -4397.50  10700  9700  0.0  0.0  0.0  0.0  2100  -200  1100  0  B89  130  55  30  50  2  E3C25/7  -65
 P90  15x30  996.25  -4390.50  15000  12900  0.0  0.0  0.0  0.0  0  -1900  200  -300  B90  60  60  30  55  1  E3C30/10  -70
 P96  15x30  2676.15  -4481.50  12000  9800  0.0  0.0  0.0  0.0  2600  0  0  -4900  B96  139  120  30  60  3  E3C25/8  -75
 P98  15x30  2490.13  -4505.00  7600  6500  0.0  0.0  0.0  0.0  500  -2700  2300  0  B98  130  55  30  50  2  E3C25/7  -65
 P99  15x30  2894.75  -4505.00  12300  10000  0.0  0.0  0.0  0.0  1800  -1100  700  0  B99  60  60  30  60  1  E3C30/10  -75
 P100  15x30  3164.75  -4505.00  14200  12000  0.0  0.0  0.0  0.0  2200  -1500  700  0  B100  130  55  30  50  2  E3C25/9  -65
 P101  15x30  3514.75  -4505.00  9700  6200  0.0  0.0  0.0  0.0  500  -600  600  0  B101  55  55  30  60  1  E3C25/9  -75
 P102  15x30  663.75  -4706.13  13800  11500  0.0  0.0  0.0  0.0  0  -2800  0  -1200  B102  130  55  30  50  2  E3C25/8  -65
 P103  15x30  1268.75  -4698.63  14400  12200  0.0  0.0  0.0  0.0  2800  0  0  -700  B103  130  55  30  50  2  E3C25/9  -65
 P104  15x30  1636.15  -4698.63  8300  6900  0.0  0.0  0.0  0.0  900  0  100  -600  B104  60  60  30  55  1  E3C30/8  -70
 P105  15x30  10.25  -4848.63  13700  11200  0.0  0.0  0.0  0.0  600  -400  900  -800  B105  60  60  30  55  1  E3C30/10  -70
 P106  15x30  323.75  -4841.13  15000  13100  0.0  0.0  0.0  0.0  0  -1200  0  -2800  B106  130  55  30  50  2  E3C25/9  -65
 P107  15x30  815.25  -4848.63  18400  15700  0.0  0.0  0.0  0.0  0  -2000  1300  0  B107  130  55  30  50  2  E3C25/9  -65
 P108  15x30  1460.43  -4848.63  18500  16000  0.0  0.0  0.0  0.0  0  -800  2900  0  B108  130  55  30  50  2  E3C25/10  -65
 P109  15x30  2189.75  -4848.63  12900  10300  0.0  0.0  0.0  0.0  3000  0  300  -300  B109  130  55  30  50  2  E3C25/8  -65
 P110  15x30  2490.13  -4848.63  19600  16600  0.0  0.0  0.0  0.0  200  -300  500  -400  B110  130  55  30  50  2  E3C25/9  -65
 P111  15x30  3522.25  -4848.63  15100  13000  0.0  0.0  0.0  0.0  100  0  700  -200  B111  60  60  30  60  1  E3C30/10  -75
 P112  15x30  10.25  -5260.00  11800  10100  0.0  0.0  0.0  0.0  0  -2400  0  -1800  B112  130  55  30  50  2  E3C25/8  -65
 P113  15x30  470.25  -5267.50  16200  14400  0.0  0.0  0.0  0.0  2500  0  0  -700  B113  130  55  30  60  2  E3C25/9  -75
 P114  15x30  815.25  -5260.00  11700  10000  0.0  0.0  0.0  0.0  1200  -300  0  -800  B114  55  55  30  50  1  E3C25/10  -65
 P115  15x30  1130.43  -5260.00  14400  13000  0.0  0.0  0.0  0.0  0  -1200  0  -1000  B115  60  60  30  55  1  E3C30/10  -70
 P116  15x30  1460.43  -5260.00  12300  10400  0.0  0.0  0.0  0.0  1500  0  0  -2600  B116  130  55  30  50  2  E3C25/8  -65
 P117  15x30  1771.15  -5260.00  11700  10300  0.0  0.0  0.0  0.0  0  -1300  0  -600  B117  55  55  30  50  1  E3C25/10  -65
 P118  15x30  2189.75  -5260.00  12600  10600  0.0  0.0  0.0  0.0  1200  0  100  -500  B118  60  60  30  55  1  E3C30/10  -70
 P119  15x30  2490.13  -5260.00  13300  11700  0.0  0.0  0.0  0.0  200  -1400  0  -1800  B119  130  55  30  50  2  E3C25/8  -65
 P120  15x30  2894.75  -5267.50  14600  11900  0.0  0.0  0.0  0.0  800  0  0  -500  B120  60  60  30  55  1  E3C30/10  -70
 P121  15x30  3164.75  -5267.50  13200  11100  0.0  0.0  0.0  0.0  1100  -700  0  -600  B121  55  55  30  60  1  E3C25/10  -75
 P122  15x30  3514.75  -5267.50  10600  7500  0.0  0.0  0.0  0.0  0  -200  100  -500  B122  55  55  30  60  1  E3C25/10  -75
 P23+P24  1146.60  -880.98  23700  20900  0.0  0.0  0.0  0.0  2300  0  0  -600  B23-24  130  55  30  50  2  E2C25/10  -65
 P25+P26  2220.00  -880.98  15900  13700  0.0  0.0  0.0  0.0  0  -400  0  -800  B25-26  130  55  30  50  2  E2C25/8  -65
 P27+P28  2678.45  -880.98  13800  11600  0.0  0.0  0.0  0.0  600  0  0  -700  B27-28  130  55  30  50  2  E2C25/8  -65
 P31+P32  1771.15  -880.98  19900  18100  0.0  0.0  0.0  0.0  1500  0  100  -300  B31-32  130  55  30  60  2  E2C25/10  -75
 P82+P83  856.35  -4219.45  13400  10300  0.0  0.0  0.0  0.0  0  -1000  0  -1900  B82-83  139  120  30  60  3  E2C25/10  -75
 P91+P92  1407.93  -4382.50  17500  16200  0.0  0.0  0.0  0.0  300  0  0  -900  B91-92  139  120  30  55  3  E2C25/10  -70
 P93+P94  1779.15  -4489.50  11200  9100  0.0  0.0  0.0  0.0  0  -1200  0  -1600  B93-94  130  55  30  50  2  E2C25/8  -65
 P95+P97  2200.00  -4497.00  15800  13100  0.0  0.0  0.0  0.0  1000  -1100  0  -200  B95-97  130  55  30  60  2  E2C25/9  -75

Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações. Para
análises complementares, deve-se consultar o relatório de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação.

Estacas
Simbologia Nome d Quantidade

(cm)

E1C25/10 25.00 3

E1C25/7 25.00 10

E1C25/9 25.00 10

E2C25/10 25.00 27

E2C25/7 25.00 29

E2C25/8 25.00 18

E2C25/9 25.00 28

E3C25/10 25.00 6

E3C25/7 25.00 4

E3C25/8 25.00 17

E3C25/9 25.00 15

E1C30/10 30.00 1

E1C30/7 30.00 2

E1C30/8 30.00 3

E1C30/9 30.00 1

E2C30/10 30.00 10

E3C30/10 30.00 7

E3C30/8 30.00 1

E1C40/10 40.00 3

E1C40/8 40.00 6

E1C40/9 40.00 2

E2C40/8 40.00 2

Locação no eixo X
Coordenadas Nome

(cm)
7.50 P1, P11, P13

10.25 P87, P105, P112
15.00 P21

323.75 P88, P106
417.95 P2, P12, P14, P22
470.25 P113
663.75 P89, P102
815.25 P107, P114
848.85 P51, P64, P71, P76
856.35 P33, P40, P46, P61, P82+P83
941.90 P3
964.40 P15
996.25 P90

1130.43 P115
1146.60 P23+P24, P41
1178.65 P52, P62, P65, P72, P77
1181.65 P84
1268.75 P103
1380.41 P47
1383.90 P16
1406.60 P4
1407.93 P91+P92
1460.43 P108, P116
1498.65 P53, P63, P73
1506.15 P54, P66
1635.15 P42, P48
1636.15 P78, P85, P104
1642.65 P34
1771.15 P5, P31+P32, P43, P49, P55, P79, P117
1773.65 P67, P70
1777.15 P86
1778.65 P37
1779.15 P93+P94
1788.65 P58
2131.39 P35
2189.75 P109, P118
2200.00 P95+P97
2207.50 P38, P44, P56, P68, P74, P80
2212.50 P6
2220.00 P7, P17, P25+P26
2222.50 P59
2490.13 P98, P110, P119
2668.65 P36
2676.15 P39, P45, P50, P57, P60, P69, P75, P81, P96
2678.45 P27+P28
2688.25 P8, P18
2894.75 P99, P120
3135.75 P9, P19, P29
3164.75 P100, P121
3514.75 P101, P122
3522.25 P111
3524.50 P10, P20, P30

Locação no eixo Y
Coordenadas Nome

(cm)
-7.50 P2, P3, P4, P5, P6

-15.00 P1
-245.36 P7, P8, P9
-252.86 P10
-318.04 P11, P12
-510.04 P13, P14, P15, P16, P17
-633.43 P18, P19, P20
-865.43 P30
-872.93 P21, P22, P29
-880.98 P23+P24, P31+P32, P25+P26, P27+P28

-1040.44 P33
-1048.31 P34, P36
-1055.81 P35
-1188.06 P37
-1282.85 P39
-1283.18 P38
-1382.16 P40, P41, P42
-1515.54 P43, P44, P45
-1574.88 P48
-1582.38 P46, P47
-1787.17 P49, P50
-1978.39 P51
-1978.77 P52, P53
-2175.17 P54, P55, P56, P57
-2491.17 P58, P59, P60
-2573.77 P61, P62, P63
-2923.55 P64, P65, P66, P68, P69
-2953.55 P67
-3457.41 P70
-3487.41 P74
-3489.91 P71, P72, P73, P75
-3678.91 P76
-3686.41 P77, P78
-3798.07 P79, P80, P81
-4218.95 P84
-4219.45 P82+P83
-4229.50 P86
-4231.95 P85
-4382.50 P91+P92
-4390.50 P88, P90
-4397.50 P89
-4398.00 P87
-4481.50 P96
-4489.50 P93+P94
-4497.00 P95+P97
-4505.00 P98, P99, P100, P101
-4698.63 P103, P104
-4706.13 P102
-4841.13 P106
-4848.63 P105, P107, P108, P109, P110, P111
-5260.00 P112, P114, P115, P116, P117, P118, P119
-5267.50 P113, P120, P121, P122
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ha
hbca

Ponto de marcação

(0.00,0.00)
E1-1

E1-2

ca = -65 cm
2xE1C25/7
hb = 50 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 130 cm
N máx = 10500 kgf
15x30 cm
P1 (B1)

E2-1 E2-2

ca = -65 cm
2xE1C30/7
hb = 50 cm
ha = 30 cm
LH = 60 cm
LB = 150 cm
N máx = 13200 kgf
15x30 cm
P2 (B2)

E3-1

ca = -80 cm
1xE1C40/10
hb = 65 cm
ha = 30 cm
LH = 70 cm
LB = 70 cm
N máx = 19100 kgf
15x30 cm
P3 (B3)

E4-1 E4-2

ca = -80 cm
2xE1C40/8
hb = 65 cm
ha = 30 cm
LH = 70 cm
LB = 190 cm
N máx = 18700 kgf
15x30 cm
P4 (B4)

E5-1 E5-2

ca = -75 cm
2xE1C40/8
hb = 60 cm
ha = 30 cm
LH = 70 cm
LB = 190 cm
N máx = 17400 kgf
20x60 cm
P5 (B5)

E6-1

ca = -80 cm
1xE1C40/8
hb = 65 cm
ha = 30 cm
LH = 70 cm
LB = 70 cm
N máx = 10300 kgf
15x30 cm
P6 (B6)

E7-1

ca = -80 cm
1xE1C40/8
hb = 65 cm
ha = 30 cm
LH = 70 cm
LB = 70 cm
N máx = 10400 kgf
15x30 cm
P7 (B7)

E8-1

ca = -70 cm
1xE1C30/10
hb = 55 cm
ha = 30 cm
LH = 60 cm
LB = 60 cm
N máx = 14800 kgf
15x30 cm
P8 (B8)

E9-1

ca = -80 cm
1xE1C40/9
hb = 65 cm
ha = 30 cm
LH = 70 cm
LB = 70 cm
N máx = 13800 kgf
15x30 cm
P9 (B9)

E10-1

ca = -80 cm
1xE1C40/9
hb = 65 cm
ha = 30 cm
LH = 70 cm
LB = 70 cm
N máx = 11600 kgf
15x30 cm
P10 (B10)

E11-1

E11-2 ca = -65 cm
2xE1C25/7
hb = 50 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 130 cm
N máx = 9100 kgf
15x30 cm
P11 (B11)

E12-1

ca = -70 cm
1xE1C30/9
hb = 55 cm
ha = 30 cm
LH = 60 cm
LB = 60 cm
N máx = 12400 kgf
15x30 cm
P12 (B12)

E13-1

E13-2
ca = -65 cm
2xE1C25/7
hb = 50 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 130 cm
N máx = 10400 kgf
15x30 cm
P13 (B13)

E14-1 E14-2

ca = -65 cm
2xE1C25/9
hb = 50 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 130 cm
N máx = 12500 kgf
15x30 cm
P14 (B14)

E15-1 E15-2

ca = -75 cm
2xE1C40/10
hb = 60 cm
ha = 30 cm
LH = 70 cm
LB = 190 cm
N máx = 34000 kgf
15x60 cm
P15 (B15)

E16-1

E16-2 E16-3

ca = -75 cm
3xE1C25/10
hb = 60 cm
ha = 30 cm
LH = 120 cm
LB = 139 cm
N máx = 36900 kgf
15x60 cm
P16 (B16)

E17-1

E17-2 E17-3 ca = -75 cm
3xE1C25/9
hb = 60 cm
ha = 30 cm
LH = 120 cm
LB = 139 cm
N máx = 22000 kgf
15x50 cm
P17 (B17)

E18-1

ca = -65 cm
1xE1C25/9
hb = 50 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 55 cm
N máx = 9000 kgf
15x30 cm
P18 (B18)

E19-1

ca = -65 cm
1xE1C25/9
hb = 50 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 55 cm
N máx = 10100 kgf
15x30 cm
P19 (B19)

E20-1

ca = -65 cm
1xE1C25/9
hb = 50 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 55 cm
N máx = 9200 kgf
15x30 cm
P20 (B20)

E21-1 E21-2

ca = -65 cm
2xE1C25/7
hb = 50 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 130 cm
N máx = 9800 kgf
15x30 cm
P21 (B21)

E22-1 E22-2

E22-3

ca = -75 cm
3xE1C30/8
hb = 60 cm
ha = 30 cm
LH = 138 cm
LB = 159 cm
N máx = 16600 kgf
15x30 cm
P22 (B22)

E29-1 E29-2

ca = -75 cm
2xE1C25/9
hb = 60 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 130 cm
N máx = 12200 kgf
15x30 cm
P29 (B29)

E30-1

E30-2

ca = -75 cm
2xE1C25/7
hb = 60 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 130 cm
N máx = 8500 kgf
15x30 cm
P30 (B30)

E33-1

ca = -65 cm
1xE2C25/9
hb = 50 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 55 cm
N máx = 9700 kgf
15x30 cm
P33 (B33)

E34-1

ca = -65 cm
1xE2C25/8
hb = 50 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 55 cm
N máx = 7100 kgf
15x30 cm
P34 (B34)

E35-1

ca = -65 cm
1xE2C25/10
hb = 50 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 55 cm
N máx = 13100 kgf
15x30 cm
P35 (B35)

E36-1 E36-2

ca = -65 cm
2xE2C25/7
hb = 50 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 130 cm
N máx = 9000 kgf
15x30 cm
P36 (B36)

E37-1

ca = -65 cm
1xE2C25/9
hb = 50 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 55 cm
N máx = 10300 kgf
15x30 cm
P37 (B37)

E38-1
ca = -65 cm
1xE2C25/10
hb = 50 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 55 cm
N máx = 11800 kgf
15x30 cm
P38 (B38)

E39-1

ca = -65 cm
1xE2C25/9
hb = 50 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 55 cm
N máx = 9800 kgf
15x30 cm
P39 (B39)

E40-1 E40-2

ca = -65 cm
2xE2C25/7
hb = 50 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 130 cm
N máx = 10000 kgf
15x30 cm
P40 (B40)

E41-1

ca = -70 cm
1xE2C30/10
hb = 55 cm
ha = 30 cm
LH = 60 cm
LB = 60 cm
N máx = 14700 kgf
15x50 cm
P41 (B41)

E42-1

E42-2
ca = -75 cm
2xE2C25/7
hb = 60 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 130 cm
N máx = 7000 kgf
15x30 cm
P42 (B42)

E43-1

E43-2 ca = -75 cm
2xE2C25/7
hb = 60 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 130 cm
N máx = 11700 kgf
15x30 cm
P43 (B43)

E44-1

ca = -75 cm
1xE2C30/10
hb = 60 cm
ha = 30 cm
LH = 60 cm
LB = 60 cm
N máx = 16400 kgf
15x30 cm
P44 (B44)

E45-1

E45-2
ca = -65 cm
2xE2C25/7
hb = 50 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 130 cm
N máx = 9800 kgf
15x30 cm
P45 (B45)

E46-1 E46-2

ca = -65 cm
2xE2C25/8
hb = 50 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 130 cm
N máx = 12500 kgf
15x30 cm
P46 (B46)

E47-1 E47-2

ca = -65 cm
2xE2C25/7
hb = 50 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 130 cm
N máx = 10500 kgf
15x30 cm
P47 (B47)

E48-1

ca = -65 cm
1xE2C25/7
hb = 50 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 55 cm
N máx = 3200 kgf
15x30 cm
P48 (B48)

E49-1

E49-2 ca = -65 cm
2xE2C25/7
hb = 50 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 130 cm
N máx = 11400 kgf
15x30 cm
P49 (B49)

E50-1

ca = -65 cm
1xE2C25/10
hb = 50 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 55 cm
N máx = 10000 kgf
15x30 cm
P50 (B50)

E51-1

E51-2

ca = -75 cm
2xE2C25/9
hb = 60 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 130 cm
N máx = 17300 kgf
15x30 cm
P51 (B51)

E52-1

ca = -75 cm
1xE2C25/10
hb = 60 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 55 cm
N máx = 13100 kgf
15x50 cm
P52 (B52)

E53-1

ca = -65 cm
1xE2C25/8
hb = 50 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 55 cm
N máx = 7400 kgf
15x30 cm
P53 (B53)

E54-1

ca = -65 cm
1xE2C25/9
hb = 50 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 55 cm
N máx = 9700 kgf
15x30 cm
P54 (B54)

E55-1

ca = -65 cm
1xE2C25/10
hb = 50 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 55 cm
N máx = 10800 kgf
15x30 cm
P55 (B55)

E56-1

E56-2 ca = -75 cm
2xE2C25/10
hb = 60 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 130 cm
N máx = 20300 kgf
15x30 cm
P56 (B56)

E57-1

ca = -65 cm
1xE2C25/10
hb = 50 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 55 cm
N máx = 11400 kgf
15x30 cm
P57 (B57)

E58-1 E58-2

ca = -75 cm
2xE2C25/9
hb = 60 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 130 cm
N máx = 18800 kgf
15x50 cm
P58 (B58)

E59-1 E59-2

ca = -65 cm
2xE2C25/9
hb = 50 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 130 cm
N máx = 17700 kgf
15x50 cm
P59 (B59)

E60-1

E60-2 ca = -65 cm
2xE2C25/7
hb = 50 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 130 cm
N máx = 12400 kgf
15x30 cm
P60 (B60)

E61-1 E61-2

ca = -75 cm
2xE2C25/9
hb = 60 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 130 cm
N máx = 15200 kgf
15x30 cm
P61 (B61)

E62-1 E62-2

ca = -75 cm
2xE2C25/9
hb = 60 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 130 cm
N máx = 16000 kgf
15x30 cm
P62 (B62)

E63-1

ca = -65 cm
1xE2C25/10
hb = 50 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 55 cm
N máx = 13100 kgf
15x30 cm
P63 (B63)

E64-1

E64-2

ca = -65 cm
2xE2C25/9
hb = 50 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 130 cm
N máx = 14100 kgf
15x30 cm
P64 (B64)

E65-1 E65-2

ca = -75 cm
2xE2C25/8
hb = 60 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 130 cm
N máx = 11400 kgf
15x30 cm
P65 (B65)

E66-1

E66-2

ca = -75 cm
2xE2C25/8
hb = 60 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 130 cm
N máx = 13700 kgf
15x30 cm
P66 (B66)

E67-1 E67-2

E67-3 E67-4

ca = -75 cm
4xE2C30/10
hb = 60 cm
ha = 30 cm
LH = 150 cm
LB = 150 cm
N máx = 54200 kgf
20x80 cm
P67 (B67)

E68-1 E68-2

E68-3 E68-4

ca = -75 cm
4xE2C30/10
hb = 60 cm
ha = 30 cm
LH = 150 cm
LB = 150 cm
N máx = 64700 kgf
20x80 cm
P68 (B68)

E69-1

E69-2

ca = -65 cm
2xE2C25/9
hb = 50 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 130 cm
N máx = 16900 kgf
15x30 cm
P69 (B69)

E70-1 E70-2

E70-3 E70-4

ca = -75 cm
4xE2C25/10
hb = 60 cm
ha = 30 cm
LH = 130 cm
LB = 130 cm
N máx = 46500 kgf
20x80 cm
P70 (B70)

E71-1

E71-2

E71-3 ca = -75 cm
3xE2C25/7
hb = 60 cm
ha = 30 cm
LH = 120 cm
LB = 139 cm
N máx = 12200 kgf
15x30 cm
P71 (B71)

E72-1 E72-2

ca = -65 cm
2xE2C25/8
hb = 50 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 130 cm
N máx = 12800 kgf
15x30 cm
P72 (B72)

E73-1

E73-2 E73-3

ca = -65 cm
3xE2C25/7
hb = 50 cm
ha = 30 cm
LH = 120 cm
LB = 139 cm
N máx = 13700 kgf
15x30 cm
P73 (B73)

E74-1 E74-2

E74-3 E74-4

ca = -75 cm
4xE2C25/10
hb = 60 cm
ha = 30 cm
LH = 130 cm
LB = 130 cm
N máx = 51200 kgf
20x80 cm
P74 (B74)

E75-1

E75-2

ca = -75 cm
2xE2C25/9
hb = 60 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 130 cm
N máx = 14300 kgf
15x30 cm
P75 (B75)

E76-1

E76-2 ca = -65 cm
2xE2C25/8
hb = 50 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 130 cm
N máx = 12600 kgf
15x30 cm
P76 (B76)

E77-1

E77-2 ca = -75 cm
2xE2C25/9
hb = 60 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 130 cm
N máx = 15400 kgf
15x30 cm
P77 (B77)

E78-1

E78-2ca = -75 cm
2xE2C25/7
hb = 60 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 130 cm
N máx = 7000 kgf
15x30 cm
P78 (B78)

E79-1

E79-2 ca = -75 cm
2xE2C25/9
hb = 60 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 130 cm
N máx = 15800 kgf
15x30 cm
P79 (B79)

E80-1 E80-2

ca = -65 cm
2xE2C25/9
hb = 50 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 130 cm
N máx = 18900 kgf
15x50 cm
P80 (B80)

E81-1

E81-2

ca = -85 cm
2xE2C40/8
hb = 70 cm
ha = 30 cm
LH = 70 cm
LB = 190 cm
N máx = 17300 kgf
15x30 cm
P81 (B81)

E84-1 E84-2

ca = -65 cm
2xE2C25/7
hb = 50 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 130 cm
N máx = 9000 kgf
15x30 cm
P84 (B84)

E85-1

E85-2

ca = -75 cm
2xE2C25/7
hb = 60 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 130 cm
N máx = 10500 kgf
15x30 cm
P85 (B85)

E86-1 E86-2

ca = -75 cm
2xE3C25/9
hb = 60 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 130 cm
N máx = 17800 kgf
15x35 cm
P86 (B86)

E87-1

E87-2

ca = -65 cm
2xE3C25/8
hb = 50 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 130 cm
N máx = 10400 kgf
15x30 cm
P87 (B87)

E88-1 E88-2

ca = -65 cm
2xE3C25/8
hb = 50 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 130 cm
N máx = 12600 kgf
15x30 cm
P88 (B88)

E89-1

E89-2
ca = -65 cm
2xE3C25/7
hb = 50 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 130 cm
N máx = 10700 kgf
15x30 cm
P89 (B89)

E90-1

ca = -70 cm
1xE3C30/10
hb = 55 cm
ha = 30 cm
LH = 60 cm
LB = 60 cm
N máx = 15000 kgf
15x30 cm
P90 (B90)

E96-1

E96-2

E96-3

ca = -75 cm
3xE3C25/8
hb = 60 cm
ha = 30 cm
LH = 120 cm
LB = 139 cm
N máx = 12000 kgf
15x30 cm
P96 (B96)

E98-1 E98-2

ca = -65 cm
2xE3C25/7
hb = 50 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 130 cm
N máx = 7600 kgf
15x30 cm
P98 (B98)

E99-1

ca = -75 cm
1xE3C30/10
hb = 60 cm
ha = 30 cm
LH = 60 cm
LB = 60 cm
N máx = 12300 kgf
15x30 cm
P99 (B99)

E100-1 E100-2

ca = -65 cm
2xE3C25/9
hb = 50 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 130 cm
N máx = 14200 kgf
15x30 cm
P100 (B100)

E101-1

ca = -75 cm
1xE3C25/9
hb = 60 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 55 cm
N máx = 9700 kgf
15x30 cm
P101 (B101)

E102-1 E102-2

ca = -65 cm
2xE3C25/8
hb = 50 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 130 cm
N máx = 13800 kgf
15x30 cm
P102 (B102)

E103-1

E103-2

ca = -65 cm
2xE3C25/9
hb = 50 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 130 cm
N máx = 14400 kgf
15x30 cm
P103 (B103)

E104-1

ca = -70 cm
1xE3C30/8
hb = 55 cm
ha = 30 cm
LH = 60 cm
LB = 60 cm
N máx = 8300 kgf
15x30 cm
P104 (B104)

E105-1

ca = -70 cm
1xE3C30/10
hb = 55 cm
ha = 30 cm
LH = 60 cm
LB = 60 cm
N máx = 13700 kgf
15x30 cm
P105 (B105)

E106-1 E106-2

ca = -65 cm
2xE3C25/9
hb = 50 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 130 cm
N máx = 15000 kgf
15x30 cm
P106 (B106)

E107-1

E107-2

ca = -65 cm
2xE3C25/9
hb = 50 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 130 cm
N máx = 18400 kgf
15x30 cm
P107 (B107)

E108-1

E108-2
ca = -65 cm
2xE3C25/10
hb = 50 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 130 cm
N máx = 18500 kgf
15x30 cm
P108 (B108)

E109-1

E109-2

ca = -65 cm
2xE3C25/8
hb = 50 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 130 cm
N máx = 12900 kgf
15x30 cm
P109 (B109)

E110-1

E110-2

ca = -65 cm
2xE3C25/9
hb = 50 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 130 cm
N máx = 19600 kgf
15x30 cm
P110 (B110)

E111-1

ca = -75 cm
1xE3C30/10
hb = 60 cm
ha = 30 cm
LH = 60 cm
LB = 60 cm
N máx = 15100 kgf
15x30 cm
P111 (B111)

E112-1

E112-2

ca = -65 cm
2xE3C25/8
hb = 50 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 130 cm
N máx = 11800 kgf
15x30 cm
P112 (B112)

E113-1 E113-2

ca = -75 cm
2xE3C25/9
hb = 60 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 130 cm
N máx = 16200 kgf
15x30 cm
P113 (B113)

E114-1

ca = -65 cm
1xE3C25/10
hb = 50 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 55 cm
N máx = 11700 kgf
15x30 cm
P114 (B114)

E115-1

ca = -70 cm
1xE3C30/10
hb = 55 cm
ha = 30 cm
LH = 60 cm
LB = 60 cm
N máx = 14400 kgf
15x30 cm
P115 (B115)

E116-1

E116-2

ca = -65 cm
2xE3C25/8
hb = 50 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 130 cm
N máx = 12300 kgf
15x30 cm
P116 (B116)

E117-1

ca = -65 cm
1xE3C25/10
hb = 50 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 55 cm
N máx = 11700 kgf
15x30 cm
P117 (B117)

E118-1

ca = -70 cm
1xE3C30/10
hb = 55 cm
ha = 30 cm
LH = 60 cm
LB = 60 cm
N máx = 12600 kgf
15x30 cm
P118 (B118)

E119-1

E119-2

ca = -65 cm
2xE3C25/8
hb = 50 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 130 cm
N máx = 13300 kgf
15x30 cm
P119 (B119)

E120-1

ca = -70 cm
1xE3C30/10
hb = 55 cm
ha = 30 cm
LH = 60 cm
LB = 60 cm
N máx = 14600 kgf
15x30 cm
P120 (B120)

E121-1

ca = -75 cm
1xE3C25/10
hb = 60 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 55 cm
N máx = 13200 kgf
15x30 cm
P121 (B121)

E122-1

ca = -75 cm
1xE3C25/10
hb = 60 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 55 cm
N máx = 10600 kgf
15x30 cm
P122 (B122)

E23-24-1 E23-24-2

ca = -65 cm
2xE2C25/10
hb = 50 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 130 cm
N máx = 23700 kgf
P23+P24 (B23-24)

E25-26-1 E25-26-2

ca = -65 cm
2xE2C25/8
hb = 50 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 130 cm
N máx = 15900 kgf
P25+P26 (B25-26)

E27-28-1 E27-28-2
ca = -65 cm
2xE2C25/8
hb = 50 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 130 cm
N máx = 13800 kgf
P27+P28 (B27-28)

E31-32-1 E31-32-2

ca = -75 cm
2xE2C25/10
hb = 60 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 130 cm
N máx = 19900 kgf
P31+P32 (B31-32)

E82-83-1

E82-83-2 E82-83-3

ca = -75 cm
3xE2C25/10
hb = 60 cm
ha = 30 cm
LH = 120 cm
LB = 139 cm
N máx = 13400 kgf
P82+P83 (B82-83)

E91-92-1

E91-92-2 E91-92-3

ca = -70 cm
3xE2C25/10
hb = 55 cm
ha = 30 cm
LH = 120 cm
LB = 139 cm
N máx = 17500 kgf
P91+P92 (B91-92)

E93-94-1 E93-94-2

ca = -65 cm
2xE2C25/8
hb = 50 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 130 cm
N máx = 11200 kgf
P93+P94 (B93-94)

E95-97-1 E95-97-2

ca = -75 cm
2xE2C25/9
hb = 60 cm
ha = 30 cm
LH = 55 cm
LB = 130 cm
N máx = 15800 kgf
P95+P97 (B95-97)
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B1=B11=B13=B21=B30 (2xE1C25/7) B2 (2xE1C30/7) B3 (1xE1C40/10) B4 (2xE1C40/8)

B5 (2xE1C40/8) B6 (1xE1C40/8) B7 (1xE1C40/8) B8 (1xE1C30/10) B9=B10 (1xE1C40/9)

B12 (1xE1C30/9) B14=B29 (2xE1C25/9) B15 (2xE1C40/10) B16 (3xE1C25/10)

B17 (3xE1C25/9) B18=B19=B20 (1xE1C25/9)

B22 (3xE1C30/8)
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SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
     05/2021

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA DE CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSK, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
HÉLIO YUDI PIRES 
KAWAMOTO

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

E
S
T
.

ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS
CREA-PR 89945/D

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Secretaria Especial de Obras-SEO

EQUIPE TÉCNICA:

CARIMBOS:

IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 929, 
COQUEIRAL, CASCAVEL, PR

(45) 3035-7970
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALAN MORONI ARAUJO             CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELIZEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

PROJETO: ESTRUTURAL DE CONCRETO

REVISÃO N°:
     R03

30
01

PLANTA DE LOCAÇÃO DA OBRA



RELAÇÃO DO AÇO (ESTACAS)
10x
E1C25/7 6x E1C40/8 10x E2C30/10
10x E1C25/9 2x E1C40/9 2x E2C40/8
3x E1C25/10 3x E1C40/10 4x E3C25/7
2x E1C30/7 29x E2C25/7 17x E3C25/8
3x E1C30/8 18x E2C25/8

15x
E3C25/9

1x E1C30/9 28x E2C25/9 6x E3C25/10
1x E1C30/10 27x E2C25/10 1x E3C30/8

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 3674 60 220440
2 5.0 550 75 41250
3 5.0 286 105 30030
4 10.0 768 300 230400CA50

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 10.0 2304.0 1421.6

CA60 5.0 2917.2 449.3

PESO TOTAL
(kg)

CA50 1571.8
CA60 449.3

Volume de concreto (C-25) = 100.49 m³

7x E3C30/10

5 12.5 52 300 15600

12.5 156.0 150.2

Volume de escavação = 100.49 m³

DETALHAMENTO - ARMAÇÕES DAS ESTACAS E1C25/10, E2C25/10,
E3C25/10 (Ø25cm)

10

SEM ESCALA

COTA DE
ARRASAMENTO

5    15   5

4 N4
22 N1

25

10

N1
22 N1 Ø5.0 C/12 C=60

15

COTA DE
PONTA

L = 1000cm

1000
30

10

DETALHAMENTO - ARMAÇÕES DAS ESTACAS E1C30/10, E2C30/10,
E3C30/10 (Ø30cm)

10

SEM ESCALA

COTA DE
ARRASAMENTO

10

N2
22 N2 Ø5.0 C/12 C=75

20

COTA DE
PONTA

L = 1000cm

1000
30

10

DETALHAMENTO - ARMAÇÕES DAS ESTACAS E1C25/9, E2C25/9,
E3C25/9 (Ø25cm)

10

SEM ESCALA

COTA DE
ARRASAMENTO

N1

COTA DE
PONTA

L = 900cm

900
30

10

DETALHAMENTO - ARMAÇÕES DAS ESTACAS E2C25/8, E3C25/8 (Ø25cm)

10

SEM ESCALA

COTA DE
ARRASAMENTO

N1

COTA DE
PONTA

L = 800cm

800
30

10

DETALHAMENTO - ARMAÇÕES DAS ESTACAS E1C25/7, E2C25/7,
E3C25/7 (Ø25cm)

10

SEM ESCALA

COTA DE
ARRASAMENTO

N1

COTA DE
PONTA

L = 700cm

700
30

10

DETALHAMENTO - ARMAÇÕES DAS ESTACAS E1C40/10 (Ø40cm)

10

SEM ESCALA

COTA DE
ARRASAMENTO

5    30   5

4 N5
22 N3

40

10

N3
22 N3 Ø5.0 C/12 C=105

30

COTA DE
PONTA

L = 1000cm

1000
30

10

DETALHAMENTO - ARMAÇÕES DAS ESTACAS E1C30/9 (Ø30cm)

10

SEM ESCALA

COTA DE
ARRASAMENTO

N2

COTA DE
PONTA

L = 900cm

900
30

4 N
1 Ø

10 C
=

260

10

DETALHAMENTO - ARMAÇÕES DAS ESTACAS E1C30/8, E3C30/8 (Ø30cm)

10

SEM ESCALA

COTA DE
ARRASAMENTO

N2

COTA DE
PONTA

L = 800cm

800
30

10

DETALHAMENTO - ARMAÇÕES DAS ESTACAS E1C30/7 (Ø30cm)

10

SEM ESCALA

COTA DE
ARRASAMENTO

N2

COTA DE
PONTA

L = 700cm

700
30

10

DETALHAMENTO - ARMAÇÕES DAS ESTACAS E1C40/9 (Ø40cm)

10

SEM ESCALA

COTA DE
ARRASAMENTO

N3

COTA DE
PONTA

L = 900cm

900
30

10

DETALHAMENTO - ARMAÇÕES DAS ESTACAS E1C40/8, E2C40/8 (Ø40cm)

10

SEM ESCALA

COTA DE
ARRASAMENTO

N3

COTA DE
PONTA

L = 800cm

800
30

10

5    20   5

4 N4
22 N2

30

4 N
4 Ø

10 C
=

300

4 N
4 Ø

10 C
=

300

4 N
4 Ø

10 C
=

300

4 N
4 Ø

10 C
=

300

4 N
4 Ø

10 C
=

300

4 N
4 Ø

10 C
=

300

4 N
4 Ø

10 C
=

300

4 N
4 Ø

10 C
=

300

4 N
4 Ø

10 C
=

300

4 N
5 Ø

12.5 C
=

300

4 N
5 Ø

12.5 C
=

300

4 N
5 Ø

12.5 C
=

300

5    15   5

4 N4
22 N1

25

10

22 N1 Ø5.0 C/12 C=60

15

5    15   5

4 N4
22 N1

25

10

22 N1 Ø5.0 C/12 C=60

15

5    15   5

4 N4
22 N1

25

10

22 N1 Ø5.0 C/12 C=60

15

10

22 N2 Ø5.0 C/12 C=75

20

5    20   5

4 N4
22 N2

30

10

22 N2 Ø5.0 C/12 C=75

20

5    20   5

4 N4
22 N2

30

10

22 N2 Ø5.0 C/12 C=75

20

5    20   5

4 N4
22 N2

30

5    30   5

4 N5
22 N3

40

10

22 N3 Ø5.0 C/12 C=105

30

5    30   5

4 N5
22 N3

40

10

22 N3 Ø5.0 C/12 C=105

30
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Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
     05/2021

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA DE CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSK, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
HÉLIO YUDI PIRES 
KAWAMOTO

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

E
S
T
.

ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS
CREA-PR 89945/D

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Secretaria Especial de Obras-SEO

EQUIPE TÉCNICA:

CARIMBOS:

IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 929, 
COQUEIRAL, CASCAVEL, PR

(45) 3035-7970
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALAN MORONI ARAUJO             CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELIZEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

PROJETO: ESTRUTURAL DE CONCRETO

REVISÃO N°:
     R03

30DETALHAMENTO ESTACAS
02
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Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
     05/2021

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA DE CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSK, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
HÉLIO YUDI PIRES 
KAWAMOTO

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

E
S
T
.

ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS
CREA-PR 89945/D

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Secretaria Especial de Obras-SEO

EQUIPE TÉCNICA:

CARIMBOS:

IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 929, 
COQUEIRAL, CASCAVEL, PR

(45) 3035-7970
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALAN MORONI ARAUJO             CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELIZEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

PROJETO: ESTRUTURAL DE CONCRETO

REVISÃO N°:
     R03
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NOTAS DE PROJETO:

1- PARA UMA BOA CURA DO CONCRETO, MANTER ÚMIDAS POR PELO MENOS SETE DIAS, TODAS 
AS PEÇAS DA ESTRUTURA CONCRETADA E, SE POSSÍVEL, SEM A RETIRADA DAS FÔRMAS.
2- QUALQUER DÚVIDA EM RELAÇÃO AO PROJETO OU COMPATIBILIDADE ENTRE OS MESMOS, 
DEVERÁ SER ENCAMINHADA AO RESPONSÁVEL PELO PROJETO DA OBRA.
3- AS ARMADURAS DEVERÃO SER ISENTAS DE FERRUGEM, PRODUTOS OLEOSOS, ARGILAS OU 
BARRO ETC. DE MODO A PERMITIR UMA BOA ANCORAGEM DAS MESMAS.
4- ANTES DA MONTAGEM DAS ARMADURAS E ANTES DA CONCRETAGEM, PROVIDENCIAR A 
LIMPEZA DAS MESMAS.
5- O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DEVE OBRIGATORIAMENTE CONFERIR TODAS 
AS ARMADURAS ANTES DE CADA CONCRETAGEM.
6- EM CASO DE NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO PROJETO, DEVE-SE OBRIGATORIAMENTE 
CONSULTAR O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELO PROJETO E A FISCALIZAÇÃO ANTES DA 
EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
7- MATERIAIS ADOTADOS NA OBRA:
- CONCRETO: 
- FUNDAÇÕES - FCK 25MPA
- SUPERESTRUTURA – FCK 30MPA
- AÇO:
- Ø<6.3MM - CA 60
- Ø>6.3MM - CA 50
8- VERIFICAR PASSAGENS DAS TUBULAÇÕES DE TODOS OS PROJETOS COMPLEMENTARES 
ANTES DA CONCRETAGEM.
9- JUNTAS DE CONCRETAGEM
OBEDECER AO ITEM 9.7 NBR-14931/2004
10- COBRIMENTO DAS ARMADURAS
- LAJES = 2,00CM
- DEMAIS PEÇAS DAS MESO E SUPRAESTRUTURAS
2,50CM
- MEDIDAS EM CM.
- VERIFICAR NÍVEIS E COTAS NA OBRA
11- ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO (NORMAS ADOTADAS)
11.1- AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO DEVEM OBEDECER ÀS NORMAS DA ABNT
12- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DE CONCRETO
12.1- CLASSE DE AGRESSIVIDADE – II (MODERADA)
12.2- MÓDULO DE ELASTICIDADE TANGENTE NA ORIGEM AOS 28 DIAS, ECI=28,00 GPA.
OBSERVAÇÃO:
NOS ENSAIOS O MÓDULO DE ELASTICIDADE A SER OBTIDO É O PRECONIZADO PELA NORMA 
ABNT NBR-8522/2017,      SENDO O MÓDULO DE DEFORMAÇÃO TANGENTE INICIAL CORDAL A 30%
FC.
12.3- FCK>25,00 MPA EM TODAS PEÇAS DE CONCRETO ARMADO DAS MESO E 
SUPRAESTRUTURAS.
OBSERVAÇÃO:
A RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA A SER ATINGIDA É AQUELA PARA SE OBTER O MÓDULO DE 
ELASTICIDADE DE PROJETO
12.4- RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO EM MASSA <0,60
12.5- DESCIMBRAMENTOS
DE CONFORMIDADE COM O ITEM 4.2 ACOMPANHADO DE RESULTADOS DE ENSAIOS.
OS VALORES DOS MÓDULOS DE ELASTICIDADE AOS J DIAS NAS DATAS DE DESCIMBRAMENTOS 
PREVISTOS EM PROJETO DEVEM SER ALCANÇADOS ATRAVÉS DE ENSAIOS DE LABORATÓRIO DE 
ACORDO COM A NORMA ABNT NBR-8522/2017.
FCJ (7 DIAS) = 19,04 GPA
FCJ (14 DIAS) = 23,80 GPA
FCJ (21 DIAS) = 26,30 GPA
FCJ (28 DIAS) = 28,00 GPA
13- CURA DO CONCRETO
O CONCRETO DEVERÁ SER CURADO MANTENDO-SE ÚMIDO DURANTE PELO MENOS 10 (DEZ) DIAS 
APÓS A CONCRETAGEM E SER PROTEGIDO DE MUDANÇAS BRUSCAS DE CONDICIONAMENTO, 
COMO VIBRAÇÕES CAUSADAS POR BATE-ESTACAS E OUTROS NOCIVOS À BOA CURA DO MESMO. 
A PROTEÇÃO DA SUPEFÍCIE DO CONCRETO EM FASE DE CURA PODERÁ SER FEITA COM 
SERRAGEM, AREIA UMIDECIDAS, SACOS DE ANIAGEM OU MESMO SACOS DE CIMENTO 
MOLHADOS OU LÂMINA D'ÁGUA.
14- PLANO DE ESCORAMENTO DE LAJES E VIGAS E RETIRADAS DE FORMAS:
14.1- RETIRADA DAS FACES LATERAIS E INFERIORES DAS VIGAS - 21 (VINTE E UM) DIAS, 
ACOMPANHADOS DE RESULTADOS DE ENSAIOS.

ATENÇÃO:
ESTE PROJETO SERÁ UTILIZADO ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE PARA ESTA OBRA.
O PLÁGIO TOTAL OU PARCIAL DO MESMO SOFRERÁ PENALIDADES CONFORME A LEI DOS
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. LEI FEDERAL 5.194/66

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
     05/2021

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA DE CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSK, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
HÉLIO YUDI PIRES 
KAWAMOTO

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

E
S
T
.

ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS
CREA-PR 89945/D

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Secretaria Especial de Obras-SEO

EQUIPE TÉCNICA:

CARIMBOS:

IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 929, 
COQUEIRAL, CASCAVEL, PR

(45) 3035-7970
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALAN MORONI ARAUJO             CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELIZEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

PROJETO: ESTRUTURAL DE CONCRETO

REVISÃO N°:
     R03
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NOTAS DE PROJETO:

1- PARA UMA BOA CURA DO CONCRETO, MANTER ÚMIDAS POR PELO MENOS SETE DIAS, TODAS 
AS PEÇAS DA ESTRUTURA CONCRETADA E, SE POSSÍVEL, SEM A RETIRADA DAS FÔRMAS.
2- QUALQUER DÚVIDA EM RELAÇÃO AO PROJETO OU COMPATIBILIDADE ENTRE OS MESMOS, 
DEVERÁ SER ENCAMINHADA AO RESPONSÁVEL PELO PROJETO DA OBRA.
3- AS ARMADURAS DEVERÃO SER ISENTAS DE FERRUGEM, PRODUTOS OLEOSOS, ARGILAS OU 
BARRO ETC. DE MODO A PERMITIR UMA BOA ANCORAGEM DAS MESMAS.
4- ANTES DA MONTAGEM DAS ARMADURAS E ANTES DA CONCRETAGEM, PROVIDENCIAR A 
LIMPEZA DAS MESMAS.
5- O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DEVE OBRIGATORIAMENTE CONFERIR TODAS 
AS ARMADURAS ANTES DE CADA CONCRETAGEM.
6- EM CASO DE NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO PROJETO, DEVE-SE OBRIGATORIAMENTE 
CONSULTAR O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELO PROJETO E A FISCALIZAÇÃO ANTES DA 
EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
7- MATERIAIS ADOTADOS NA OBRA:
- CONCRETO: 
- FUNDAÇÕES - FCK 25MPA
- SUPERESTRUTURA – FCK 30MPA
- AÇO:
- Ø<6.3MM - CA 60
- Ø>6.3MM - CA 50
8- VERIFICAR PASSAGENS DAS TUBULAÇÕES DE TODOS OS PROJETOS COMPLEMENTARES 
ANTES DA CONCRETAGEM.
9- JUNTAS DE CONCRETAGEM
OBEDECER AO ITEM 9.7 NBR-14931/2004
10- COBRIMENTO DAS ARMADURAS
- LAJES = 2,00CM
- DEMAIS PEÇAS DAS MESO E SUPRAESTRUTURAS
2,50CM
- MEDIDAS EM CM.
- VERIFICAR NÍVEIS E COTAS NA OBRA
11- ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO (NORMAS ADOTADAS)
11.1- AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO DEVEM OBEDECER ÀS NORMAS DA ABNT
12- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DE CONCRETO
12.1- CLASSE DE AGRESSIVIDADE – II (MODERADA)
12.2- MÓDULO DE ELASTICIDADE TANGENTE NA ORIGEM AOS 28 DIAS, ECI=28,00 GPA.
OBSERVAÇÃO:
NOS ENSAIOS O MÓDULO DE ELASTICIDADE A SER OBTIDO É O PRECONIZADO PELA NORMA 
ABNT NBR-8522/2017,      SENDO O MÓDULO DE DEFORMAÇÃO TANGENTE INICIAL CORDAL A 30%
FC.
12.3- FCK>25,00 MPA EM TODAS PEÇAS DE CONCRETO ARMADO DAS MESO E 
SUPRAESTRUTURAS.
OBSERVAÇÃO:
A RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA A SER ATINGIDA É AQUELA PARA SE OBTER O MÓDULO DE 
ELASTICIDADE DE PROJETO
12.4- RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO EM MASSA <0,60
12.5- DESCIMBRAMENTOS
DE CONFORMIDADE COM O ITEM 4.2 ACOMPANHADO DE RESULTADOS DE ENSAIOS.
OS VALORES DOS MÓDULOS DE ELASTICIDADE AOS J DIAS NAS DATAS DE DESCIMBRAMENTOS 
PREVISTOS EM PROJETO DEVEM SER ALCANÇADOS ATRAVÉS DE ENSAIOS DE LABORATÓRIO DE 
ACORDO COM A NORMA ABNT NBR-8522/2017.
FCJ (7 DIAS) = 19,04 GPA
FCJ (14 DIAS) = 23,80 GPA
FCJ (21 DIAS) = 26,30 GPA
FCJ (28 DIAS) = 28,00 GPA
13- CURA DO CONCRETO
O CONCRETO DEVERÁ SER CURADO MANTENDO-SE ÚMIDO DURANTE PELO MENOS 10 (DEZ) DIAS 
APÓS A CONCRETAGEM E SER PROTEGIDO DE MUDANÇAS BRUSCAS DE CONDICIONAMENTO, 
COMO VIBRAÇÕES CAUSADAS POR BATE-ESTACAS E OUTROS NOCIVOS À BOA CURA DO MESMO. 
A PROTEÇÃO DA SUPEFÍCIE DO CONCRETO EM FASE DE CURA PODERÁ SER FEITA COM 
SERRAGEM, AREIA UMIDECIDAS, SACOS DE ANIAGEM OU MESMO SACOS DE CIMENTO 
MOLHADOS OU LÂMINA D'ÁGUA.
14- PLANO DE ESCORAMENTO DE LAJES E VIGAS E RETIRADAS DE FORMAS:
14.1- RETIRADA DAS FACES LATERAIS E INFERIORES DAS VIGAS - 21 (VINTE E UM) DIAS, 
ACOMPANHADOS DE RESULTADOS DE ENSAIOS.

ATENÇÃO:
ESTE PROJETO SERÁ UTILIZADO ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE PARA ESTA OBRA.
O PLÁGIO TOTAL OU PARCIAL DO MESMO SOFRERÁ PENALIDADES CONFORME A LEI DOS
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. LEI FEDERAL 5.194/66

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
     05/2021

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA DE CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSK, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
HÉLIO YUDI PIRES 
KAWAMOTO

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A1

N° PRANCHA

E
S
T
.

ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS
CREA-PR 89945/D

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Secretaria Especial de Obras-SEO

EQUIPE TÉCNICA:

CARIMBOS:

IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 929, 
COQUEIRAL, CASCAVEL, PR

(45) 3035-7970
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALAN MORONI ARAUJO             CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELIZEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

PROJETO: ESTRUTURA DE CONCRETO 

REVISÃO N°:
     R03

30

Vista Isométrica Frontal
sem escala

Vista Isométrica Lateral Esquerda
sem escala

Vista Isométrica Lateral Direita
sem escala

Vista Isométrica Traseira
sem escala

05
VISTAS ISOMÉTRICAS DA EDIFICAÇÃO
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RELAÇÃO DO AÇO

B2 B3 B4
B5 2xB7 B8
2xB9 B12 B14
B15 4xB21 P1
P2 P3 P4
P5 P6 P7
P8 P9 P10
P11 P12 P13
P14 P15 P21

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 4 189 756
2 5.0 5 395 1975
3 5.0 5 149 745
4 5.0 7 163 1141
5 5.0 4 249 996
6 5.0 9 495 4455
7 5.0 8 213 1704
8 5.0 4 249 996
9 5.0 8 203 1624

10 5.0 20 169 3380
11 5.0 25 345 8625
12 5.0 21 129 2709
13 5.0 30 153 4590
14 5.0 4 248 992
15 5.0 8 201 1608
16 5.0 102 57 5814
17 5.0 44 81 3564
18 5.0 22 25 550
19 5.0 15 30 450
20 5.0 3 151 453
21 5.0 4 97 388
22 5.0 32 25 800
23 5.0 3 141 423
24 5.0 4 87 348

CA50 25 6.3 10 191 1910
26 6.3 22 256 5632
27 6.3 8 212 1696
28 6.3 11 216 2376
29 6.3 4 172 688
30 6.3 4 496 1984
31 6.3 7 190 1330
32 8.0 9 188 1692
33 8.0 5 256 1280
34 8.0 2 212 424
35 8.0 37 168 6216
36 10.0 10 257 2570
37 10.0 9 247 2223
38 10.0 4 76 304
39 10.0 38 112 4256
40 10.0 34 127 4318
41 10.0 4 91 364
42 10.0 16 VAR VAR
43 12.5 9 245 2205
44 12.5 2 83 166
45 12.5 8 135 1080
46 12.5 24 130 3120

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 6.3 156.2 38.2
8.0 96.1 37.9

10.0 159.1 98.1
12.5 65.7 63.3

CA60 5.0 490.9 75.7
PESO TOTAL

(kg)

CA50 237.5
CA60 75.7

Volume de concreto (C-25) = 6.36 m³
Volume de concreto (C-30) = 0.61 m³
Área de forma = 44.13 m²
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RELAÇÃO DO AÇO

B16 B17 3xB19
B22 B29 B30
4xB37 2xB53 7xB60
6xB63 P16 P17
P18 P19 P20
P22 P29 P30
2xP33 P34 4xP35
P36 P37 2xP38
P39 P40 P45
P53

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 12 VAR VAR
2 5.0 8 399 3192
3 5.0 14 VAR VAR
4 5.0 12 VAR VAR
5 5.0 14 VAR VAR
6 5.0 7 VAR VAR
7 5.0 4 455 1820
8 5.0 8 VAR VAR
9 5.0 7 VAR VAR

10 5.0 8 VAR VAR
11 5.0 8 189 1512
12 5.0 43 345 14835
13 5.0 36 129 4644
14 5.0 12 173 2076
15 5.0 10 195 1950
16 5.0 46 153 7038
17 5.0 28 169 4732
18 5.0 20 25 500
19 5.0 3 141 423
20 5.0 4 87 348
21 5.0 10 77 770
22 5.0 240 57 13680
23 5.0 42 25 1050
24 5.0 3 81 243

CA50 25 6.3 71 196 13916
26 6.3 26 152 3952
27 8.0 36 VAR VAR
28 8.0 21 VAR VAR
29 8.0 12 188 2256
30 8.0 49 168 8232
31 10.0 92 112 10304
32 10.0 4 76 304
33 12.5 32 130 4160
34 12.5 4 85 340

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 6.3 178.7 43.7
8.0 221.4 87.3

10.0 106.1 65.4
12.5 45 43.4

CA60 5.0 723.2 111.5
PESO TOTAL

(kg)

CA50 239.8
CA60 111.5

Volume de concreto (C-25) = 7.54 m³
Volume de concreto (C-30) = 0.75 m³
Área de forma = 56.40 m²

B16

P16

B17

P17 B18=B19=B20

P18 P19 P20

B22

P22

B29

P29

B30

P30 B33=B37=B39=B54

P33=P54
P37 P39

B34=B53
P34 P53

B35=B38=B50=B55=B57=B63

P35=P50=P57=P63
P38=P55

B36=B40=B45=B47=B49=B60=B84

P36 P40 P45
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conforme projeto SPDA
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NOTAS DE PROJETO:

1- PARA UMA BOA CURA DO CONCRETO, MANTER ÚMIDAS POR PELO MENOS SETE DIAS, TODAS 
AS PEÇAS DA ESTRUTURA CONCRETADA E, SE POSSÍVEL, SEM A RETIRADA DAS FÔRMAS.
2- QUALQUER DÚVIDA EM RELAÇÃO AO PROJETO OU COMPATIBILIDADE ENTRE OS MESMOS, 
DEVERÁ SER ENCAMINHADA AO RESPONSÁVEL PELO PROJETO DA OBRA.
3- AS ARMADURAS DEVERÃO SER ISENTAS DE FERRUGEM, PRODUTOS OLEOSOS, ARGILAS OU 
BARRO ETC. DE MODO A PERMITIR UMA BOA ANCORAGEM DAS MESMAS.
4- ANTES DA MONTAGEM DAS ARMADURAS E ANTES DA CONCRETAGEM, PROVIDENCIAR A 
LIMPEZA DAS MESMAS.
5- O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DEVE OBRIGATORIAMENTE CONFERIR TODAS 
AS ARMADURAS ANTES DE CADA CONCRETAGEM.
6- EM CASO DE NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO PROJETO, DEVE-SE OBRIGATORIAMENTE 
CONSULTAR O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELO PROJETO E A FISCALIZAÇÃO ANTES DA 
EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
7- MATERIAIS ADOTADOS NA OBRA:
- CONCRETO: 
- FUNDAÇÕES - FCK 25MPA
- SUPERESTRUTURA – FCK 30MPA
- AÇO:
- Ø<6.3MM - CA 60
- Ø>6.3MM - CA 50
8- VERIFICAR PASSAGENS DAS TUBULAÇÕES DE TODOS OS PROJETOS COMPLEMENTARES 
ANTES DA CONCRETAGEM.
9- JUNTAS DE CONCRETAGEM
OBEDECER AO ITEM 9.7 NBR-14931/2004
10- COBRIMENTO DAS ARMADURAS
- LAJES = 2,00CM
- DEMAIS PEÇAS DAS MESO E SUPRAESTRUTURAS
2,50CM
- MEDIDAS EM CM.
- VERIFICAR NÍVEIS E COTAS NA OBRA
11- ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO (NORMAS ADOTADAS)
11.1- AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO DEVEM OBEDECER ÀS NORMAS DA ABNT
12- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DE CONCRETO
12.1- CLASSE DE AGRESSIVIDADE – II (MODERADA)
12.2- MÓDULO DE ELASTICIDADE TANGENTE NA ORIGEM AOS 28 DIAS, ECI=28,00 GPA.
OBSERVAÇÃO:
NOS ENSAIOS O MÓDULO DE ELASTICIDADE A SER OBTIDO É O PRECONIZADO PELA NORMA 
ABNT NBR-8522/2017,      SENDO O MÓDULO DE DEFORMAÇÃO TANGENTE INICIAL CORDAL A 30%
FC.
12.3- FCK>25,00 MPA EM TODAS PEÇAS DE CONCRETO ARMADO DAS MESO E 
SUPRAESTRUTURAS.
OBSERVAÇÃO:
A RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA A SER ATINGIDA É AQUELA PARA SE OBTER O MÓDULO DE 
ELASTICIDADE DE PROJETO
12.4- RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO EM MASSA <0,60
12.5- DESCIMBRAMENTOS
DE CONFORMIDADE COM O ITEM 4.2 ACOMPANHADO DE RESULTADOS DE ENSAIOS.
OS VALORES DOS MÓDULOS DE ELASTICIDADE AOS J DIAS NAS DATAS DE DESCIMBRAMENTOS 
PREVISTOS EM PROJETO DEVEM SER ALCANÇADOS ATRAVÉS DE ENSAIOS DE LABORATÓRIO DE 
ACORDO COM A NORMA ABNT NBR-8522/2017.
FCJ (7 DIAS) = 19,04 GPA
FCJ (14 DIAS) = 23,80 GPA
FCJ (21 DIAS) = 26,30 GPA
FCJ (28 DIAS) = 28,00 GPA
13- CURA DO CONCRETO
O CONCRETO DEVERÁ SER CURADO MANTENDO-SE ÚMIDO DURANTE PELO MENOS 10 (DEZ) DIAS 
APÓS A CONCRETAGEM E SER PROTEGIDO DE MUDANÇAS BRUSCAS DE CONDICIONAMENTO, 
COMO VIBRAÇÕES CAUSADAS POR BATE-ESTACAS E OUTROS NOCIVOS À BOA CURA DO MESMO. 
A PROTEÇÃO DA SUPEFÍCIE DO CONCRETO EM FASE DE CURA PODERÁ SER FEITA COM 
SERRAGEM, AREIA UMIDECIDAS, SACOS DE ANIAGEM OU MESMO SACOS DE CIMENTO 
MOLHADOS OU LÂMINA D'ÁGUA.
14- PLANO DE ESCORAMENTO DE LAJES E VIGAS E RETIRADAS DE FORMAS:
14.1- RETIRADA DAS FACES LATERAIS E INFERIORES DAS VIGAS - 21 (VINTE E UM) DIAS, 
ACOMPANHADOS DE RESULTADOS DE ENSAIOS.

ATENÇÃO:
ESTE PROJETO SERÁ UTILIZADO ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE PARA ESTA OBRA.
O PLÁGIO TOTAL OU PARCIAL DO MESMO SOFRERÁ PENALIDADES CONFORME A LEI DOS
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. LEI FEDERAL 5.194/66

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
     05/2021

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA DE CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSK, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
HÉLIO YUDI PIRES 
KAWAMOTO

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

E
S
T
.

ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS
CREA-PR 89945/D

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Secretaria Especial de Obras-SEO

EQUIPE TÉCNICA:

CARIMBOS:

IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 929, 
COQUEIRAL, CASCAVEL, PR

(45) 3035-7970
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALAN MORONI ARAUJO             CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELIZEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

PROJETO: ESTRUTURAL DE CONCRETO

REVISÃO N°:
     R03
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RELAÇÃO DO AÇO

B41 B44 B48
B52 B56 2xB65
2xB68 4xB69 3xB76
7xB79 4xB85 P41
2xP42 P44 P46
2xP47 P48 P51
P52 P56 P58
2xP59 P60 P61
P62 P64 P65
P66 P69 2xP72
2xP75 P78 P79
P84 P85

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 5 195 975
2 5.0 44 153 6732
3 5.0 56 189 10584
4 5.0 91 345 31395
5 5.0 99 129 12771
6 5.0 84 173 14532
7 5.0 40 209 8360
8 5.0 8 575 4600
9 5.0 28 149 4172

10 5.0 28 169 4732
11 5.0 54 25 1350
12 5.0 6 121 726
13 5.0 244 57 13908
14 5.0 9 81 729
15 5.0 50 25 1250
16 5.0 44 77 3388

CA50 17 6.3 12 216 2592
18 6.3 2 172 344
19 6.3 5 196 980
20 6.3 2 172 344
21 8.0 2 182 364
22 8.0 115 188 21620
23 8.0 63 168 10584
24 10.0 64 207 13248
25 10.0 8 VAR VAR
26 10.0 70 112 7840
27 10.0 4 76 304
28 12.5 14 85 1190
29 12.5 102 130 13260

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 6.3 42.6 10.4
8.0 325.7 128.5

10.0 223.3 137.7
12.5 144.5 139.2

CA60 5.0 1202 185.3
PESO TOTAL

(kg)

CA50 415.8
CA60 185.3

Volume de concreto (C-25) = 11.53 m³
Volume de concreto (C-30) = 1.03 m³
Área de forma = 76.26 m²

P47=P49 P60 P84
B41

P41

B42=B43=B78=B85

P42=P43 P78 P85
B44

P44

B46=B72=B76

P46 P72=P76
B48

P48

B51=B58=B61=B62=B75=B77=B79

P51

P58 P61 P62 P75=P77 P79
B52

P52

B56

P56

B59=B64=B69=B80

P59=P80 P64

P69

B65=B66

P65 P66

B67=B68

OBS: Ver Re-bar em aço galvanizado
conforme projeto SPDA
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SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
     05/2021

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA DE CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSK, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
HÉLIO YUDI PIRES 
KAWAMOTO

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

E
S
T
.

ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS
CREA-PR 89945/D

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Secretaria Especial de Obras-SEO

EQUIPE TÉCNICA:

CARIMBOS:

IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 929, 
COQUEIRAL, CASCAVEL, PR

(45) 3035-7970
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALAN MORONI ARAUJO             CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELIZEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

PROJETO: ESTRUTURAL DE CONCRETO

REVISÃO N°:
     R03
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DETALHAMENTO BLOCOS DE FUNDAÇÃO
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RELAÇÃO DO AÇO

B71 B73 2xB74
B81 B96 2xB98
7xB102 2xB113 5xB120
2xP67 2xP70 P71
P73 P81 P86
4xP87 2xP88 P89
2xP90 P98 P105
P112 P113 P115
P120

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 12 VAR VAR
2 5.0 13 399 5187
3 5.0 14 VAR VAR
4 5.0 18 VAR VAR
5 5.0 21 VAR VAR
6 5.0 6 VAR VAR
7 5.0 7 VAR VAR
8 5.0 32 189 6048
9 5.0 8 495 3960

10 5.0 75 129 9675
11 5.0 4 249 996
12 5.0 5 495 2475
13 5.0 8 223 1784
14 5.0 36 169 6084
15 5.0 53 345 18285
16 5.0 54 153 8262
17 5.0 12 173 2076
18 5.0 20 30 600
19 5.0 12 191 2292
20 5.0 16 117 1872
21 5.0 10 25 250
22 5.0 40 81 3240
23 5.0 134 57 7638
24 5.0 10 62 620
25 5.0 18 25 450

CA50 26 6.3 5 191 955
27 6.3 30 216 6480
28 6.3 10 172 1720
29 8.0 33 VAR VAR
30 8.0 18 VAR VAR
31 8.0 88 188 16544
32 8.0 68 168 11424
33 10.0 9 267 2403
34 10.0 48 112 5376
35 10.0 8 76 608
36 10.0 30 VAR VAR
37 12.5 40 130 5200
38 12.5 4 83 332
39 16.0 2 94 188
40 16.0 6 150 900

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 6.3 91.5 22.4
8.0 376.6 148.6

10.0 119 73.3
12.5 55.3 53.3
16.0 10.9 17.2

CA60 5.0 938.4 144.6
PESO TOTAL

(kg)

CA50 314.8
CA60 144.6

Volume de concreto (C-25) = 9.56 m³
Volume de concreto (C-30) = 1.08 m³
Área de forma = 62.50 m²
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RELAÇÃO DO AÇO

B101 B104 5xB107
B108 2xB111 2xB117
2xB121 B23-24 B25-26
B27-28 B31-32 B82-83
B91-92 P23 P24
P25 P26 P27
P28 P31 P32
P82 P83 P96
P99 P100 P101
3xP103 P104 P106
P108 P111 P114
P117 2xP121

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 5 195 975
2 5.0 6 215 1290
3 5.0 2 173 346
4 5.0 36 169 6084
5 5.0 49 345 16905
6 5.0 41 129 5289
7 5.0 54 153 8262
8 5.0 4 189 756
9 5.0 6 173 1038

10 5.0 6 VAR VAR
11 5.0 9 399 3591
12 5.0 7 VAR VAR
13 5.0 12 VAR VAR
14 5.0 14 VAR VAR
15 5.0 6 VAR VAR
16 5.0 7 VAR VAR
17 5.0 55 25 1375
18 5.0 244 57 13908
19 5.0 25 25 625
20 5.0 22 81 1782

CA50 21 6.3 2 174 348
22 6.3 12 216 2592
23 6.3 4 182 728
24 6.3 20 196 3920
25 6.3 4 152 608
26 6.3 4 172 688
27 6.3 6 131 786
28 8.0 7 134 938
29 8.0 17 168 2856
30 8.0 12 VAR VAR
31 8.0 12 VAR VAR
32 10.0 47 167 7849
33 10.0 7 187 1309
34 10.0 96 112 10752
35 10.0 2 76 152
36 10.0 2 86 172
37 10.0 12 122 1464
38 10.0 6 VAR VAR
39 12.5 48 130 6240
40 12.5 4 85 340
41 12.5 4 83 332

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 6.3 96.7 23.7
8.0 84 33.2

10.0 224 138.1
12.5 69.1 66.6

CA60 5.0 703 108.4
PESO TOTAL

(kg)

CA50 261.5
CA60 108.4

Volume de concreto (C-25) = 6.16 m³
Volume de concreto (C-30) = 0.78 m³
Área de forma = 49.58 m²

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
     05/2021

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA DE CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSK, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
HÉLIO YUDI PIRES 
KAWAMOTO

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

E
S
T
.

ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS
CREA-PR 89945/D

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Secretaria Especial de Obras-SEO

EQUIPE TÉCNICA:

CARIMBOS:

IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 929, 
COQUEIRAL, CASCAVEL, PR

(45) 3035-7970
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALAN MORONI ARAUJO             CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELIZEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

PROJETO: ESTRUTURAL DE CONCRETO

REVISÃO N°:
     R03
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VB33 15x30
VB33

VB33 VB33 VB33

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
VB1 15x30 0 0
VB2 15x30 0 0
VB3 15x30 0 0
VB4 15x30 0 0
VB5 15x30 0 0
VB6 15x30 0 0
VB7 15x30 0 0
VB8 15x30 0 0
VB9 15x30 0 0
VB10 15x30 0 0
VB11 15x30 0 0
VB12 15x30 0 0
VB13 15x30 0 0
VB14 15x30 0 0
VB15 15x30 0 0
VB16 15x30 0 0
VB17 15x30 0 0
VB18 15x30 0 0
VB19 15x30 0 0
VB20 15x30 0 0
VB21 15x30 0 0
VB22 15x30 0 0
VB23 15x30 0 0
VB24 15x30 0 0
VB25 15x30 0 0
VB26 15x30 0 0
VB27 15x30 0 0
VB28 15x30 0 0
VB29 15x30 0 0
VB30 15x30 0 0
VB31 15x30 0 0
VB32 15x30 0 0
VB33 15x30 0 0
VB34 15x30 0 0
VB35 15x30 0 0
VB36 15x30 0 0
VB37 15x30 0 0
VB38 15x30 0 0
VB39 15x30 0 0
VB40 15x30 0 0
VB41 15x30 0 0
VB42 15x30 0 0
VB43 15x30 0 0
VB44 15x30 0 0
VB45 15x30 0 0
VB46 15x30 0 0
VB47 15x30 0 0
VB48 15x30 0 0
VB49 15x30 0 0
VB50 15x30 0 0
VB51 15x30 0 0
VB52 15x30 0 0
VB53 15x30 0 0
VB54 15x30 0 0
VB55 15x30 0 0
VB56 15x30 0 0
VB57 15x30 0 0
VB58 15x30 0 0
VB59 15x30 0 0
VB60 15x30 0 0
VB61 15x30 0 0
VB62 15x30 0 0
VB63 15x30 0 0
VB64 15x30 0 0
VB65 15x30 0 0
VB66 15x30 0 0
VB67 15x30 0 0
VB68 15x30 0 0
VB69 15x30 0 0
VB70 15x30 0 0
VB71 15x30 0 0
VB72 15x30 0 0
VB73 15x30 0 0
VB74 15x30 0 0
VB75 15x30 0 0
VB76 15x30 0 0
VB77 15x30 0 0
VB78 15x30 0 0
VB79 15x30 0 0
VB80 15x30 0 0
VB81 15x30 0 0
VB82 15x30 0 0
VB83 15x30 0 0
VB84 15x30 0 0
VB85 15x30 0 0
VB86 15x30 0 0
VB87 15x30 0 0
VB88 15x30 0 0
VB89 15x30 15 15
VB90 15x30 0 0
VB91 15x30 45 45
VB92 15x30 0 0
VB93 15x30 0 0

Características dos materiais
Elemento fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
Vigas 300 268384
Pilares 300 268384
Blocos 250 241500
Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Legenda dos pilares

Pilar que passa

Legenda das vigas e paredes

Viga

Forma do pavimento BALDRAME (Nível 0)
escala 1:75

15x50
P52

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 15x30 0 0
P2 15x30 0 0
P3 15x30 0 0
P4 15x30 0 0
P5 20x60 0 0
P6 15x30 0 0
P7 15x30 0 0
P8 15x30 0 0
P9 15x30 0 0
P10 15x30 0 0
P11 15x30 0 0
P12 15x30 0 0
P13 15x30 0 0
P14 15x30 0 0
P15 15x60 0 0
P16 15x60 0 0
P17 15x50 0 0
P18 15x30 0 0
P19 15x30 0 0
P20 15x30 0 0
P21 15x30 0 0
P22 15x30 0 0
P23 15x30 0 0
P24 15x30 0 0
P25 15x30 0 0
P26 15x30 0 0
P27 15x30 0 0
P28 15x30 0 0
P29 15x30 0 0
P30 15x30 0 0
P31 15x30 0 0
P32 15x30 0 0
P33 15x30 0 0
P34 15x30 0 0
P35 15x30 0 0
P36 15x30 0 0
P37 15x30 0 0
P38 15x30 0 0
P39 15x30 0 0
P40 15x30 0 0
P41 15x50 0 0
P42 15x30 0 0
P43 15x30 0 0
P44 15x30 0 0
P45 15x30 0 0
P46 15x30 0 0
P47 15x30 0 0
P48 15x30 0 0
P49 15x30 0 0
P50 15x30 0 0
P51 15x30 0 0
P52 15x50 0 0
P53 15x30 0 0
P54 15x30 0 0
P55 15x30 0 0
P56 15x30 0 0
P57 15x30 0 0
P58 15x50 0 0
P59 15x50 0 0
P60 15x30 0 0
P61 15x30 0 0
P62 15x30 0 0
P63 15x30 0 0
P64 15x30 0 0
P65 15x30 0 0
P66 15x30 0 0
P67 20x80 0 0
P68 20x80 0 0
P69 15x30 0 0
P70 20x80 0 0
P71 15x30 0 0
P72 15x30 0 0
P73 15x30 0 0
P74 20x80 0 0
P75 15x30 0 0
P76 15x30 0 0
P77 15x30 0 0
P78 15x30 0 0
P79 15x30 0 0
P80 15x50 0 0
P81 15x30 0 0
P82 15x30 0 0
P83 15x30 0 0
P84 15x30 0 0
P85 15x30 0 0
P86 15x35 0 0
P87 15x30 0 0
P88 15x30 0 0
P89 15x30 0 0
P90 15x30 0 0
P91 15x30 0 0
P92 15x30 0 0
P93 15x30 0 0
P94 15x30 0 0
P95 15x30 0 0
P96 15x30 0 0
P97 15x30 0 0
P98 15x30 0 0
P99 15x30 0 0
P100 15x30 0 0
P101 15x30 0 0
P102 15x30 0 0
P103 15x30 0 0
P104 15x30 0 0
P105 15x30 0 0
P106 15x30 0 0
P107 15x30 0 0
P108 15x30 0 0
P109 15x30 0 0
P110 15x30 0 0
P111 15x30 0 0
P112 15x30 0 0
P113 15x30 0 0
P114 15x30 0 0
P115 15x30 0 0
P116 15x30 0 0
P117 15x30 0 0
P118 15x30 0 0
P119 15x30 0 0
P120 15x30 0 0
P121 15x30 0 0
P122 15x30 0 0
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RELAÇÃO DO AÇO

B93-94 B95-97 P91
P92 P93 P94
P95 P97

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 4 169 676
2 5.0 9 345 3105
3 5.0 9 129 1161
4 5.0 6 153 918
5 5.0 4 189 756
6 5.0 6 173 1038
7 5.0 18 25 450
8 5.0 20 81 1620
9 5.0 36 57 2052

10 5.0 7 25 175
CA50 11 8.0 8 168 1344

12 8.0 8 188 1504
13 10.0 2 VAR VAR
14 10.0 12 VAR VAR
15 10.0 2 67 134
16 10.0 2 76 152
17 10.0 10 112 1120
18 10.0 6 122 732
19 12.5 2 85 170
20 12.5 2 83 166
21 12.5 4 130 520

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 8.0 28.5 11.2
10.0 37 22.8
12.5 8.6 8.2

CA60 5.0 119.5 18.4
PESO TOTAL

(kg)

CA50 42.3
CA60 18.4

Volume de concreto (C-25) = 0.76 m³
Volume de concreto (C-30) = 0.19 m³
Área de forma = 7.85 m²

P91 P92

B93-94

P93

P94

B95-97

P95
P97

OBS: Ver Re-bar em aço galvanizado
conforme projeto SPDA

OBS: Ver Re-bar em aço galvanizado
conforme projeto SPDA
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Forma intermediária do pavimento BALDRAME (Nível 65)
escala 1:75

15x30
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15x30
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15x30
P122

V
B

94
15

x3
0

V
B

94

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
VB94 15x30 0 65

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
300 268384

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
     05/2021

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA DE CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSK, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
HÉLIO YUDI PIRES 
KAWAMOTO

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

E
S
T
.

ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS
CREA-PR 89945/D

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Secretaria Especial de Obras-SEO

EQUIPE TÉCNICA:

CARIMBOS:

IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 929, 
COQUEIRAL, CASCAVEL, PR

(45) 3035-7970
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALAN MORONI ARAUJO             CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELIZEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

PROJETO: ESTRUTURAL DE CONCRETO

REVISÃO N°:
     R03

30
PLANTA DE FORMA DAS VIGAS BALDRAME
DETALHAMENTO BLOCOS DE FUNDAÇÃO

11DETALHE 1

DETALHE 1

Vista isométrica das vigas baldrame e contrapiso 
inclinado do auditório (DETALHE 1)
sem escala
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RELAÇÃO DO AÇO

VB1 VB2 VB3
VB4 VB5 VB6
VB7 VB8 VB9
VB10 VB11 VB12
VB13 VB14 VB15
VB16 VB17 VB18
VB19 VB20 VB21
VB22 VB23 VB24
VB25 VB26 VB27
VB28 VB29 VB30
VB31 VB32 VB33
VB34 VB35

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 2116 81 171396
CA50 2 6.3 3 117 351

3 6.3 3 132 396
4 6.3 2 74 148
5 6.3 3 192 576
6 6.3 2 175 350
7 6.3 2 410 820
8 6.3 6 72 432
9 6.3 6 92 552

10 8.0 1 269 269
11 8.0 1 274 274
12 8.0 1 303 303
13 8.0 2 955 1910
14 8.0 2 428 856
15 8.0 2 960 1920
16 8.0 1 310 310
17 8.0 2 840 1680
18 8.0 2 913 1826
19 8.0 1 282 282
20 8.0 2 1102 2204
21 8.0 2 251 502
22 8.0 2 706 1412
23 8.0 1 337 337
24 8.0 2 812 1624
25 8.0 2 226 452
26 8.0 2 1067 2134
27 8.0 4 931 3724
28 8.0 1 124 124
29 8.0 2 959 1918
30 8.0 5 683 3415
31 8.0 2 1196 2392
32 8.0 2 1076 2152
33 8.0 2 172 344
34 8.0 2 813 1626
35 8.0 1 476 476
36 8.0 1 372 372
37 8.0 2 586 1172
38 8.0 2 1011 2022
39 8.0 2 281 562
40 8.0 2 405 810
41 8.0 1 344 344
42 8.0 2 1163 2326
43 8.0 2 667 1334
44 8.0 1 221 221
45 8.0 1 223 223
46 8.0 2 915 1830
47 8.0 2 393 786
48 8.0 2 423 846
49 10.0 2 968 1936
50 10.0 1 245 245
51 10.0 2 431 862
52 10.0 2 881 1762
53 10.0 2 495 990
54 10.0 1 713 713
55 10.0 3 1198 3594
56 10.0 3 241 723
57 10.0 3 1005 3015
58 10.0 2 255 510
59 10.0 2 486 972
60 10.0 2 884 1768
61 10.0 1 277 277
62 10.0 1 324 324
63 10.0 1 414 414
64 10.0 2 1170 2340
65 10.0 2 1087 2174
66 10.0 2 967 1934
67 10.0 2 437 874
68 10.0 1 161 161
69 10.0 2 230 460
70 10.0 1 194 194
71 10.0 1 198 198
72 10.0 2 1118 2236
73 10.0 2 813 1626
74 10.0 1 270 270
75 10.0 3 705 2115
76 10.0 2 932 1864
77 10.0 1 564 564
78 10.0 1 112 112
79 10.0 2 944 1888
80 10.0 2 425 850
81 10.0 1 562 562
82 10.0 2 842 1684
83 10.0 1 180 180
84 10.0 2 602 1204
85 10.0 1 266 266
86 10.0 2 569 1138
87 10.0 2 404 808
88 10.0 1 180 180
89 10.0 2 425 850
90 10.0 1 121 121
91 10.0 2 419 838
92 12.5 2 998 1996
93 12.5 1 200 200
94 12.5 2 723 1446
95 12.5 1 225 225
96 12.5 1 215 215
97 12.5 2 1198 2396
98 12.5 2 665 1330
99 12.5 1 187 187

100 12.5 2 296 592
101 12.5 2 275 550
102 12.5 2 732 1464
103 12.5 1 230 230
104 12.5 2 839 1678
105 12.5 1 190 190
106 12.5 2 1097 2194
107 12.5 1 219 219
108 12.5 2 825 1650
109 12.5 2 205 410
110 12.5 2 689 1378
111 12.5 4 983 3932
112 12.5 4 961 3844
113 12.5 1 1159 1159
114 12.5 1 202 202
115 12.5 2 1197 2394
116 12.5 2 780 1560
117 12.5 1 792 792
118 12.5 1 1139 1139
119 12.5 1 204 204
120 12.5 2 1197 2394
121 12.5 2 783 1566
122 12.5 1 632 632
123 12.5 2 981 1962
124 12.5 1 124 124
125 12.5 2 575 1150
126 12.5 3 180 540
127 12.5 1 194 194
128 12.5 2 201 402
129 12.5 2 1160 2320
130 12.5 2 210 420
131 12.5 2 1197 2394
132 12.5 2 675 1350
133 12.5 2 954 1908
134 16.0 1 1109 1109
135 16.0 2 1196 2392
136 16.0 2 1190 2380
137 16.0 1 295 295
138 16.0 1 635 635
139 16.0 6 1200 7200
140 16.0 2 485 970
141 16.0 1 300 300
142 16.0 1 305 305
143 16.0 2 1196 2392
144 16.0 2 295 590

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 6.3 36.3 8.9
8.0 473.1 186.7

10.0 458 282.3
12.5 511.3 492.6
16.0 185.7 293.1

CA60 5.0 1714 264.2
PESO TOTAL

(kg)

CA50 1263.6
CA60 264.2

Volume de concreto (C-30) = 15.17 m³
Área de forma = 252.77 m²

P1 P2 P3 VB57 P4 P5 P6

15 x 30 15 x 30 15 x 30 15 x 30 15 x 30

(1ø1c+1ø2c)

(2c) (2c)
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A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

0

P7 P8 P9 P10

15 x 30 15 x 30 15 x 30

(2c)

ESC 1:75

A

A

SEÇÃO A-A
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0

P11 P12 VB51

15 x 30 15 x 30

ESC 1:75

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

0

P13 P14 P15 VB57 P16 VB76 P17

15 x 30 15 x 30 15 x 30 15 x 30

(1ø1c+1ø2c)

(2c)

(2c) (2c)

(2c)

ESC 1:75

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

0
P21 P22 VB51 P23 P32 P25 P28 P29 P30

15 x 30 15 x 30 15 x 30 15 x 30 15 x 30 15 x 30 15 x 30

(2c)

(2c) (2c)
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A
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0
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A

A
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ESC 1:25

0

P33 VB50

15 x 30
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A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

0

VB68 P34 VB75 VB78 VB79 P35 VB86 P36

15 x 30 15 x 30 15 x 30 15 x 30

(1ø1c+1ø2c)
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A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

0

P37

VB78 VB79

15 x 30

(2c)

ESC 1:75

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

0

VB79 VB80 P38 P39

15 x 30 15 x 30

(2c)

ESC 1:75

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

0

P40 VB53 P41 VB63 VB68 P42

15 x 30 15 x 30

(2c)

ESC 1:75

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

0

VB71 P43 VB79 P44 P45

15 x 30 15 x 30 15 x 30

(1ø1c+1ø2c)

(2c)

ESC 1:75

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

0

P46 VB53 VB56 P47 P48

15 x 30 15 x 30
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A

A
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15 x 30
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A
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SEÇÃO A-A
ESC 1:25

0
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A
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0
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15 x 30 15 x 30

(2c)

ESC 1:75

A

A
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0
P54 P55 P56 P57

15 x 30 15 x 30 15 x 30

ESC 1:75

A

A
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ESC 1:25

0

P58 P59 P60

15 x 30 15 x 30

ESC 1:75

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

0

P61 VB54 P62 P63

15 x 30 15 x 30

(2c)

ESC 1:75

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

0
VB54 VB67

15 x 30

ESC 1:75

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

0

P64 VB54 P65 P66 P67 P68 P69

15 x 30 15 x 30 15 x 30 15 x 30 15 x 30

(2c) (2c)

ESC 1:75

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

0

VB75 VB77

15 x 30

ESC 1:75

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

0

VB75 VB77

15 x 30

ESC 1:75

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

0

P71 P72 P73 P70 P74 P75

15 x 30 15 x 30 15 x 30 15 x 30 15 x 30

(2c) (2c)

ESC 1:75

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

0
P76 P77 VB67 P78

15 x 30 15 x 30

ESC 1:75

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

0

P79 P80 P81

15 x 30 15 x 30

(2c)

ESC 1:75

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

0

P82 P84 VB64

15 x 30 15 x 30

ESC 1:75

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

0

P83 VB52 VB60 VB62

15 x 30

(2c)

ESC 1:75

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

0

P85 P86

15 x 30

(2c)

ESC 1:75

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

0

P87 P88 P89 P90 VB60

15 x 30 15 x 30 15 x 30 15 x 30

(2c)

ESC 1:75

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

0
P91 VB69 VB73

15 x 30

ESC 1:75

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

0

P92 VB70 VB74

15 x 30

ESC 1:75

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

0

P93 P97 P98 P99 P100 P101

15 x 30 15 x 30 15 x 30 15 x 30 15 x 30

(2c) (2c)

ESC 1:75

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

0

P94 P95 P96

15 x 30 15 x 30

ESC 1:75

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

0

VB60 VB62 VB69

15 x 30 15 x 30

ESC 1:75

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

0

VB1 VB2 VB3

VB4 VB5

VB6 VB7 VB8 VB9 VB10 VB11

VB12 VB13 VB14 VB15 VB16 VB17
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10 570 10
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26 N1 c/15 33 N1 c/15 29 N1 c/15 22 N1 c/15 27 N1 c/15

2 N49 ø10.0 C=968 1 N50 ø10.0 C=245 2 N51 ø10.0 C=431

2 N52 ø10.0 C=881

2 N53 ø10.0 C=495

1 N10 ø8.0 C=269 1 N11 ø8.0 C=274

1 N134 ø16.0 C=1109

2 N135 ø16.0 C=1196 2 N136 ø16.0 C=1190

137 N1 ø5.0 C=81

30 N1 c/15 28 N1 c/15 25 N1 c/15

1 N12 ø8.0 C=303

2 N13 ø8.0 C=955

2 N14 ø8.0 C=428

1 N54 ø10.0 C=713

3 N55 ø10.0 C=1198 3 N56 ø10.0 C=241

83 N1 ø5.0 C=81

26 N1 c/15 34 N1 c/15

2 N15 ø8.0 C=960

2 N92 ø12.5 C=998

60 N1 ø5.0 C=81

26 N1 c/15 34 N1 c/15 45 N1 c/8 54 N1 c/15

3 N57 ø10.0 C=1005

2 N58 ø10.0 C=255

2 N59 ø10.0 C=486

2 N60 ø10.0 C=884

1 N61 ø10.0 C=277

1 N93 ø12.5 C=200

2 N94 ø12.5 C=723

1 N137 ø16.0 C=295

1 N138 ø16.0 C=635

2 N139 ø16.0 C=1200 2 N140 ø16.0 C=485

159 N1 ø5.0 C=81

25 N1 c/15 47 N1 c/15 40 N1 c/15 28 N1 c/15 30 N1 c/15 28 N1 c/15 25 N1 c/15

1 N62 ø10.0 C=324

1 N63 ø10.0 C=414

2 N64 ø10.0 C=1170

2 N65 ø10.0 C=1087

2 N66 ø10.0 C=967

2 N67 ø10.0 C=437

1 N141 ø16.0 C=300 1 N142 ø16.0 C=305

2 N143 ø16.0 C=1196 2 N139 ø16.0 C=1200 2 N139 ø16.0 C=1200 2 N144 ø16.0 C=295

223 N1 ø5.0 C=81

14 N1 c/15 40 N1 c/15 28 N1 c/15 28 N1 c/15

1 N16 ø8.0 C=310

2 N17 ø8.0 C=840

2 N18 ø8.0 C=913

1 N95 ø12.5 C=225 1 N96 ø12.5 C=215

2 N97 ø12.5 C=1198 2 N98 ø12.5 C=665

110 N1 ø5.0 C=81

5N1c/16

3 N2 ø6.3 C=117

3 N3 ø6.3 C=132

5 N1 ø5.0 C=81

3N1c/15 8N1c/15 24 N1 c/15 35 N1 c/15

1 N19 ø8.0 C=282

2 N20 ø8.0 C=1102

1 N68 ø10.0 C=161
2 N69 ø10.0 C=230

1 N70 ø10.0 C=194

1 N71 ø10.0 C=198

2 N72 ø10.0 C=1118

70 N1 ø5.0 C=81

14 N1 c/15

2 N21 ø8.0 C=251

1 N99 ø12.5 C=187

2 N100 ø12.5 C=296

14 N1 ø5.0 C=81

14 N1 c/15 30 N1 c/15

2 N22 ø8.0 C=706

2 N101 ø12.5 C=275

2 N102 ø12.5 C=732

44 N1 ø5.0 C=81

17 N1 c/15 31 N1 c/15

1 N23 ø8.0 C=337

2 N24 ø8.0 C=812

1 N103 ø12.5 C=230

2 N104 ø12.5 C=839

48 N1 ø5.0 C=81

9N1c/15 28 N1 c/15 30 N1 c/15

2 N25 ø8.0 C=226

2 N26 ø8.0 C=1067

1 N105 ø12.5 C=190

2 N106 ø12.5 C=1097

67 N1 ø5.0 C=81

33 N1 c/15 16 N1 c/15

1 N4 ø6.3 C=74

2 N73 ø10.0 C=813

1 N107 ø12.5 C=219

2 N108 ø12.5 C=825

49 N1 ø5.0 C=81

10N1c/16

3 N5 ø6.3 C=192

2 N6 ø6.3 C=175

10 N1 ø5.0 C=81 60 N1 c/15

2 N27 ø8.0 C=931

1 N28 ø8.0 C=124

2 N29 ø8.0 C=959

60 N1 ø5.0 C=81

20 N1 c/15 19 N1 c/15

3 N30 ø8.0 C=683

1 N74 ø10.0 C=270

3 N75 ø10.0 C=705

39 N1 ø5.0 C=81

17 N1 c/15 29 N1 c/15 31 N1 c/15

2 N31 ø8.0 C=1196

2 N32 ø8.0 C=1076 2 N33 ø8.0 C=172

77 N1 ø5.0 C=81

26 N1 c/15 29 N1 c/15

2 N76 ø10.0 C=932

1 N77 ø10.0 C=564 1 N78 ø10.0 C=112

2 N79 ø10.0 C=944

55 N1 ø5.0 C=81

20 N1 c/15 20 N1 c/15

2 N30 ø8.0 C=683

1 N109 ø12.5 C=205

2 N110 ø12.5 C=689

40 N1 ø5.0 C=81

26 N1 c/15

2 N80 ø10.0 C=425

2 N7 ø6.3 C=410

26 N1 ø5.0 C=81

21 N1 c/15 21 N1 c/15 17 N1 c/15 26 N1 c/15 29 N1 c/15

2 N111 ø12.5 C=983

2 N112 ø12.5 C=961

1 N113 ø12.5 C=1159 1 N114 ø12.5 C=202

2 N115 ø12.5 C=1197 2 N116 ø12.5 C=780

114 N1 ø5.0 C=81

3N1c/16

3 N8 ø6.3 C=72

3 N9 ø6.3 C=92

3 N1 ø5.0 C=81

3N1c/16

3 N8 ø6.3 C=72

3 N9 ø6.3 C=92

3 N1 ø5.0 C=81

21 N1 c/15 20 N1 c/15 17 N1 c/15 26 N1 c/15 29 N1 c/15

2 N111 ø12.5 C=983

1 N117 ø12.5 C=792

2 N112 ø12.5 C=961

1 N118 ø12.5 C=1139 1 N119 ø12.5 C=204

2 N120 ø12.5 C=1197 2 N121 ø12.5 C=783

113 N1 ø5.0 C=81

21 N1 c/15 30 N1 c/15

2 N34 ø8.0 C=813

1 N81 ø10.0 C=562

2 N82 ø10.0 C=842

51 N1 ø5.0 C=81

27 N1 c/15 30 N1 c/15

1 N35 ø8.0 C=476

2 N27 ø8.0 C=931

1 N122 ø12.5 C=632

2 N123 ø12.5 C=981

57 N1 ø5.0 C=81

21 N1 c/15 14 N1 c/15

1 N4 ø6.3 C=74

1 N36 ø8.0 C=372

2 N37 ø8.0 C=586

1 N83 ø10.0 C=180

2 N84 ø10.0 C=602

35 N1 ø5.0 C=81

35 N1 c/15

1 N85 ø10.0 C=266

2 N86 ø10.0 C=569

1 N124 ø12.5 C=124

2 N125 ø12.5 C=575

35 N1 ø5.0 C=81

8N1c/15

3 N126 ø12.5 C=180

1 N127 ø12.5 C=194

2 N128 ø12.5 C=201

8 N1 ø5.0 C=81

20 N1 c/15 22 N1 c/15 21 N1 c/15 18 N1 c/15

2 N38 ø8.0 C=1011

2 N39 ø8.0 C=281

1 N109 ø12.5 C=205

2 N129 ø12.5 C=1160 2 N130 ø12.5 C=210

81 N1 ø5.0 C=81

25 N1 c/15

2 N87 ø10.0 C=404

1 N88 ø10.0 C=180

2 N89 ø10.0 C=425

25 N1 ø5.0 C=81

24 N1 c/15

2 N40 ø8.0 C=405

1 N90 ø10.0 C=121

2 N91 ø10.0 C=419

24 N1 ø5.0 C=81

28 N1 c/15 18 N1 c/15 25 N1 c/15 16 N1 c/15 22 N1 c/15

1 N41 ø8.0 C=344

2 N42 ø8.0 C=1163

2 N43 ø8.0 C=667

1 N44 ø8.0 C=221 1 N45 ø8.0 C=223

2 N131 ø12.5 C=1197 2 N132 ø12.5 C=675

109 N1 ø5.0 C=81

27 N1 c/15 31 N1 c/15

2 N46 ø8.0 C=915

2 N133 ø12.5 C=954

58 N1 ø5.0 C=81

8N1c/15 16 N1 c/15

2 N47 ø8.0 C=393

2 N48 ø8.0 C=423

24 N1 ø5.0 C=81
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SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
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ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
     05/2021

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA DE CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSK, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
HÉLIO YUDI PIRES 
KAWAMOTO

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

E
S
T
.

ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS
CREA-PR 89945/D

RESPONSÁVEL TÉCNICA
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RELAÇÃO DO AÇOVB36 VB37 VB38
VB39 VB40 VB41
VB42 VB43 VB44
VB45 VB46 VB47
VB48 VB49 VB50
VB51 VB52 VB53
VB54 VB55 VB56
VB57 VB58 VB59
VB60 VB61 VB62
VB63 VB64 VB65
VB66 VB67 VB68
VB69 VB70 VB71
VB72 VB73 VB74
VB75 VB76 VB77
VB78 VB79 VB80
VB81 VB82

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 2220 81 179820
CA50 2 6.3 2 340 680

3 6.3 2 310 620
4 6.3 2 360 720
5 6.3 3 231 693
6 6.3 2 344 688
7 6.3 2 260 520
8 6.3 3 167 501
9 6.3 2 150 300

10 6.3 2 477 954
11 8.0 1 215 215
12 8.0 4 326 1304
13 8.0 2 352 704
14 8.0 2 1152 2304
15 8.0 1 155 155
16 8.0 2 1064 2128
17 8.0 2 1021 2042
18 8.0 2 397 794
19 8.0 2 903 1806
20 8.0 1 245 245
21 8.0 6 891 5346
22 8.0 1 231 231
23 8.0 2 477 954
24 8.0 2 907 1814
25 8.0 4 342 1368
26 8.0 1 171 171
27 8.0 2 350 700
28 8.0 6 452 2712
29 8.0 1 263 263
30 8.0 2 242 484
31 8.0 2 769 1538
32 8.0 1 266 266
33 8.0 2 962 1924
34 8.0 1 280 280
35 8.0 1 181 181
36 8.0 2 1101 2202
37 8.0 2 156 312
38 8.0 2 381 762
39 8.0 2 161 322
40 8.0 2 177 354
41 8.0 4 497 1988
42 8.0 1 221 221
43 8.0 2 623 1246
44 8.0 2 653 1306
45 8.0 4 226 904
46 8.0 2 251 502
47 8.0 2 230 460
48 8.0 2 918 1836
49 8.0 2 230 460
50 8.0 2 621 1242
51 8.0 2 643 1286
52 8.0 2 314 628
53 8.0 1 156 156
54 8.0 2 249 498
55 8.0 2 182 364
56 8.0 2 529 1058
57 8.0 1 236 236
58 8.0 1 261 261
59 8.0 1 150 150
60 8.0 2 1121 2242
61 8.0 2 611 1222
62 8.0 2 360 720
63 8.0 2 722 1444
64 8.0 2 560 1120
65 8.0 1 140 140
66 8.0 2 574 1148
67 8.0 2 141 282
68 8.0 2 286 572
69 8.0 1 172 172
70 8.0 2 300 600
71 8.0 2 812 1624
72 8.0 2 1012 2024
73 8.0 2 1022 2044
74 8.0 2 144 288
75 8.0 2 666 1332
76 8.0 1 203 203
77 8.0 1 256 256
78 8.0 1 139 139
79 8.0 2 894 1788
80 8.0 2 276 552
81 8.0 2 261 522
82 8.0 2 914 1828
83 8.0 2 796 1592
84 8.0 2 1198 2396
85 8.0 2 506 1012
86 10.0 1 265 265
87 10.0 2 961 1922
88 10.0 2 385 770
89 10.0 2 846 1692
90 10.0 1 175 175
91 10.0 1 265 265
92 10.0 2 650 1300
93 10.0 1 234 234
94 10.0 2 1047 2094
95 10.0 1 205 205
96 10.0 2 355 710
97 10.0 1 215 215
98 10.0 1 573 573
99 10.0 1 841 841

100 10.0 1 880 880
101 10.0 4 1198 4792
102 10.0 2 1200 2400
103 10.0 2 1157 2314
104 10.0 2 193 386
105 10.0 1 588 588
106 10.0 2 904 1808
107 10.0 1 591 591
108 10.0 2 913 1826
109 10.0 3 510 1530
110 10.0 2 451 902
111 10.0 2 482 964
112 10.0 2 203 406
113 10.0 5 453 2265
114 10.0 1 170 170
115 10.0 2 907 1814
116 10.0 1 210 210
117 10.0 2 375 750
118 10.0 1 293 293
119 10.0 2 890 1780
120 10.0 1 198 198
121 10.0 2 513 1026
122 10.0 2 332 664
123 10.0 3 217 651
124 10.0 1 208 208
125 10.0 1 185 185
126 10.0 1 230 230
127 10.0 1 545 545
128 10.0 2 612 1224
129 10.0 2 341 682
130 10.0 2 358 716
131 10.0 2 468 936
132 10.0 3 157 471
133 10.0 2 931 1862
134 10.0 2 492 984
135 10.0 2 277 554
136 10.0 2 598 1196
137 10.0 2 275 550
138 10.0 2 615 1230
139 12.5 2 210 420
140 12.5 1 185 185
141 12.5 2 1198 2396
142 12.5 2 239 478
143 12.5 1 280 280
144 12.5 1 727 727
145 12.5 2 270 540
146 12.5 2 1197 2394
147 12.5 6 1200 7200
148 12.5 2 269 538
149 12.5 1 434 434
150 12.5 1 595 595
151 12.5 1 235 235
152 12.5 2 1197 2394
153 12.5 2 1009 2018
154 12.5 2 525 1050
155 12.5 2 455 910
156 12.5 1 180 180
157 12.5 2 495 990
158 12.5 2 579 1158
159 12.5 2 739 1478
160 12.5 1 250 250
161 12.5 1 245 245
162 12.5 2 1197 2394
163 12.5 2 1147 2294
164 16.0 1 330 330
165 16.0 2 369 738

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 6.3 56.8 13.9
8.0 759.5 299.7

10.0 520.4 320.9
12.5 317.8 306.2
16.0 10.7 16.9

CA60 5.0 1798.2 277.2
PESO TOTAL

(kg)

CA50 957.5
CA60 277.2

Volume de concreto (C-30) = 15.89 m³
Área de forma = 264.86 m²
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LOCAL:
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REVISÃO N°:
     R03

30
13

DETALHAMENTO VIGAS BALDRAME



30

15

38
9

27

30

15

38
9

27

30

15

38
9

27

30

15

38
9

27

60

20

38
9

27

30

15

38
9

27

30

15

39
6

20

30

15

39
6

20

60

15

42

39
6

20

60

15

39
6

20

50

15

38
9

27

30

15

38
9

27

30

15

38
9

27

30

15
38

9
27

30

15

38
9

27

30

15

37
6

40 30

15

37
6

40

30

15

37
6

40

15 330.4 50 224.7 30 215.4 15

330.4 224.7 215.4

135

30

15

177.5

147.5

30

15

30 381.4 30 321.1 15

381.4 321.1

30

15

174.3

144.3

30

15

30 653.4 30 278.2 30 536.4 30 402.4 30 286 30 358 30 241.6 30 202.7 30 212 15

653.4 278.2 536.4 402.4 286 358 241.6 202.7 212

210

165

145

65

90

140

75 75

67 67 67

30

15

15 217 30 365.6 15

217 365.6

30

15

15 747.5 15

747.5

30

15

15 217 30 365.6 15

217 365.6

30

15

15 747.5 15

747.5

30

15

15 396.4 30 321.1 15

396.4 321.1

30

15

30 202 30 350.6 30

202 350.6

30

15

15 396.4 30 321.1 15

396.4 321.1

77.5 55

75

30

15

RELAÇÃO DO AÇO

13xP1 5xP2 3xP3
P4 P5 5xP8
2xP12 4xP14 P15
P16 P17 2xP22
7xP27 4xP29 P32
17xP33 2xP36 12xP38

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 1150 25 28750
2 5.0 2487 81 201447
3 5.0 502 57 28614
4 5.0 84 30 2520
5 5.0 26 151 3926
6 5.0 4 97 388
7 5.0 230 25 5750
8 5.0 54 141 7614
9 5.0 8 87 696

10 5.0 26 121 3146
11 5.0 4 77 308

CA50 12 10.0 392 413 161896
13 12.5 68 413 28084
14 12.5 2 83 166
15 12.5 20 458 9160

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 10.0 1619 998.1
12.5 374.1 360.4

CA60 5.0 2831.6 436.4
PESO TOTAL

(kg)

CA50 1358.5
CA60 436.4

Volume de concreto (C-30) = 16.16 m³
Área de forma = 316.58 m²

RELAÇÃO DO AÇO

VB83 VB84 VB85
VB86 VB87 VB88
VB89 VB90 VB91
VB92 VB93

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 604 81 48924
CA50 2 6.3 2 173 346

3 6.3 3 186 558
4 6.3 2 169 338
5 8.0 1 318 318
6 8.0 2 891 1782
7 8.0 2 189 378
8 8.0 8 789 6312
9 8.0 1 283 283

10 8.0 1 373 373
11 8.0 2 1039 2078
12 8.0 1 271 271
13 8.0 2 1037 2074
14 8.0 2 1014 2028
15 8.0 2 507 1014
16 8.0 6 654 3924
17 8.0 4 670 2680
18 8.0 2 813 1626
19 8.0 2 813 1626
20 8.0 2 807 1614
21 10.0 1 515 515
22 10.0 2 918 1836
23 10.0 1 522 522
24 10.0 2 811 1622
25 10.0 2 143 286
26 10.0 1 259 259
27 10.0 1 263 263
28 10.0 2 185 370
29 10.0 1 270 270
30 10.0 2 628 1256
31 10.0 2 215 430
32 10.0 1 884 884
33 10.0 2 1199 2398
34 10.0 2 1200 2400
35 10.0 2 1076 2152
36 10.0 2 197 394
37 10.0 2 655 1310

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 6.3 12.4 3
8.0 283.8 112

10.0 171.7 105.8
CA60 5.0 489.2 75.4

PESO TOTAL
(kg)

CA50 220.9
CA60 75.4

Volume de concreto (C-30) = 4.38 m³
Área de forma = 72.94 m²

VB94

=P105=P112
=P51=P64=P69=P71=P75=
P1=P7=P10=P13=P20=P24= P2=P6=P21=P26=P97 P3=P11=P120 P4 P5 P8=P9=P23=P25=P28 P12=P19 P14=P18=P53=P73 P15

P16 P17 P22=P95
=P57=P87
P27=P31=P45=P46=P50= P29=P30=P61=P101 P32

=P116=P118=P119
=P93=P98=P102=P114=
=P49=P83=P89=P90=P91=
P33=P34=P35=P40=P48= P36=P37

=P108=P109=P117
=P88=P94=P104=P106=
P38=P39=P55=P76=P79=

VB83 VB84 VB85 VB86 VB87

VB88 VB89 VB90

VB91 VB92 VB93
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RELAÇÃO DO AÇO

P41 2xP42 P44
3xP47 P52 P56
P58 P59 P60
2xP62 P66 2xP67
2xP68 P72 P77
P78 P80 5xP81
5xP82 2xP84 P86
P92 P99 P100
P111

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 322 25 8050
2 5.0 148 121 17908
3 5.0 34 77 2618
4 5.0 879 81 71199
5 5.0 168 57 9576
6 5.0 342 25 8550
7 5.0 116 30 3480
8 5.0 106 191 20246
9 5.0 20 117 2340

10 5.0 26 91 2366
11 5.0 6 62 372

CA50 12 10.0 124 413 51212
13 10.0 8 449 3592
14 12.5 114 413 47082
15 12.5 30 458 13740

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 10.0 548 337.9
12.5 608.2 585.9

CA60 5.0 1467 226.1
PESO TOTAL

(kg)

CA50 923.8
CA60 226.1

Volume de concreto (C-30) = 10.06 m³
Área de forma = 176.80 m²

P41 P42=P43 P44 P47=P54=P63 P52 P56 P58 P59 P60

P62=P65 P66 P67=P70 P68=P74 P72 P77 P78 P80

P81=P96=P113=P121=P122
=P110
P82=P85=P103=P107= P84=P115 P86 P92 P99 P100 P111
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NOTAS DE PROJETO:

1- PARA UMA BOA CURA DO CONCRETO, MANTER ÚMIDAS POR PELO MENOS SETE DIAS, TODAS 
AS PEÇAS DA ESTRUTURA CONCRETADA E, SE POSSÍVEL, SEM A RETIRADA DAS FÔRMAS.
2- QUALQUER DÚVIDA EM RELAÇÃO AO PROJETO OU COMPATIBILIDADE ENTRE OS MESMOS, 
DEVERÁ SER ENCAMINHADA AO RESPONSÁVEL PELO PROJETO DA OBRA.
3- AS ARMADURAS DEVERÃO SER ISENTAS DE FERRUGEM, PRODUTOS OLEOSOS, ARGILAS OU 
BARRO ETC. DE MODO A PERMITIR UMA BOA ANCORAGEM DAS MESMAS.
4- ANTES DA MONTAGEM DAS ARMADURAS E ANTES DA CONCRETAGEM, PROVIDENCIAR A 
LIMPEZA DAS MESMAS.
5- O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DEVE OBRIGATORIAMENTE CONFERIR TODAS 
AS ARMADURAS ANTES DE CADA CONCRETAGEM.
6- EM CASO DE NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO PROJETO, DEVE-SE OBRIGATORIAMENTE 
CONSULTAR O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELO PROJETO E A FISCALIZAÇÃO ANTES DA 
EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
7- MATERIAIS ADOTADOS NA OBRA:
- CONCRETO: 
- FUNDAÇÕES - FCK 25MPA
- SUPERESTRUTURA – FCK 30MPA
- AÇO:
- Ø<6.3MM - CA 60
- Ø>6.3MM - CA 50
8- VERIFICAR PASSAGENS DAS TUBULAÇÕES DE TODOS OS PROJETOS COMPLEMENTARES 
ANTES DA CONCRETAGEM.
9- JUNTAS DE CONCRETAGEM
OBEDECER AO ITEM 9.7 NBR-14931/2004
10- COBRIMENTO DAS ARMADURAS
- LAJES = 2,00CM
- DEMAIS PEÇAS DAS MESO E SUPRAESTRUTURAS
2,50CM
- MEDIDAS EM CM.
- VERIFICAR NÍVEIS E COTAS NA OBRA
11- ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO (NORMAS ADOTADAS)
11.1- AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO DEVEM OBEDECER ÀS NORMAS DA ABNT
12- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DE CONCRETO
12.1- CLASSE DE AGRESSIVIDADE – II (MODERADA)
12.2- MÓDULO DE ELASTICIDADE TANGENTE NA ORIGEM AOS 28 DIAS, ECI=28,00 GPA.
OBSERVAÇÃO:
NOS ENSAIOS O MÓDULO DE ELASTICIDADE A SER OBTIDO É O PRECONIZADO PELA NORMA 
ABNT NBR-8522/2017,      SENDO O MÓDULO DE DEFORMAÇÃO TANGENTE INICIAL CORDAL A 30%
FC.
12.3- FCK>25,00 MPA EM TODAS PEÇAS DE CONCRETO ARMADO DAS MESO E 
SUPRAESTRUTURAS.
OBSERVAÇÃO:
A RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA A SER ATINGIDA É AQUELA PARA SE OBTER O MÓDULO DE 
ELASTICIDADE DE PROJETO
12.4- RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO EM MASSA <0,60
12.5- DESCIMBRAMENTOS
DE CONFORMIDADE COM O ITEM 4.2 ACOMPANHADO DE RESULTADOS DE ENSAIOS.
OS VALORES DOS MÓDULOS DE ELASTICIDADE AOS J DIAS NAS DATAS DE DESCIMBRAMENTOS 
PREVISTOS EM PROJETO DEVEM SER ALCANÇADOS ATRAVÉS DE ENSAIOS DE LABORATÓRIO DE 
ACORDO COM A NORMA ABNT NBR-8522/2017.
FCJ (7 DIAS) = 19,04 GPA
FCJ (14 DIAS) = 23,80 GPA
FCJ (21 DIAS) = 26,30 GPA
FCJ (28 DIAS) = 28,00 GPA
13- CURA DO CONCRETO
O CONCRETO DEVERÁ SER CURADO MANTENDO-SE ÚMIDO DURANTE PELO MENOS 10 (DEZ) DIAS 
APÓS A CONCRETAGEM E SER PROTEGIDO DE MUDANÇAS BRUSCAS DE CONDICIONAMENTO, 
COMO VIBRAÇÕES CAUSADAS POR BATE-ESTACAS E OUTROS NOCIVOS À BOA CURA DO MESMO. 
A PROTEÇÃO DA SUPEFÍCIE DO CONCRETO EM FASE DE CURA PODERÁ SER FEITA COM 
SERRAGEM, AREIA UMIDECIDAS, SACOS DE ANIAGEM OU MESMO SACOS DE CIMENTO 
MOLHADOS OU LÂMINA D'ÁGUA.
14- PLANO DE ESCORAMENTO DE LAJES E VIGAS E RETIRADAS DE FORMAS:
14.1- RETIRADA DAS FACES LATERAIS E INFERIORES DAS VIGAS - 21 (VINTE E UM) DIAS, 
ACOMPANHADOS DE RESULTADOS DE ENSAIOS.

ATENÇÃO:
ESTE PROJETO SERÁ UTILIZADO ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE PARA ESTA OBRA.
O PLÁGIO TOTAL OU PARCIAL DO MESMO SOFRERÁ PENALIDADES CONFORME A LEI DOS
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. LEI FEDERAL 5.194/66

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
     05/2021

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA DE CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSK, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
HÉLIO YUDI PIRES 
KAWAMOTO

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

E
S
T
.

ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS
CREA-PR 89945/D

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Secretaria Especial de Obras-SEO

EQUIPE TÉCNICA:

CARIMBOS:

IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 929, 
COQUEIRAL, CASCAVEL, PR

(45) 3035-7970
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALAN MORONI ARAUJO             CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELIZEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

PROJETO: ESTRUTURAL DE CONCRETO

REVISÃO N°:
     R03
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DETALHAMENTO PILARES LAJE TETO
DETALHAMENTO VIGAS CINTA



KGPESO TOTAL

LEGENDA

SIMBOLOGIA ITEM

TELA DE AÇO
ELETROSOLDADA 4.2mm
10x10cm

CONTRAPISO INCLINADO

LONG. TRANSV. LARG. X COMPR.KG/PEÇALONG. TRANSV.TRANSV. LONG.
TELA

Q138 10 10 4.2 4.2 32.3 2.45 x 6 54
2.5
2.5

5
5

QUANT.

ENTRE FIOS(cm)

ESPAÇAMENTO DIÂMETRO

(mm)

PESO DIMENSÕES

(m)

FRANJAS

(cm)DA

DESIGNAÇÃO

ALTURA

(cm)

COMPR. PEÇA

(m)

QUANTIDADE

(PEÇA)

PESO/PEÇA

(kg)

PESO TOTAL

(kg)

RESUMO TELAS SOLDADAS

RESUMO DOS ESPAÇADORES TRELIÇADOS

326.7

5.6

4.7

6 8.5 54 6.05 326.7

QUANTIDADE DE CONCRETO (M3)

QUANTIDADE DE BRITA GRADUADA SIMPLES (M3)

MÍNIMO = 2 MALHAS
       + 2 FRANJAS

EMENDA

C
O

M
P

R
IM

E
N

T
O

=6
.0

0m

LARGURA=2.45m

EMENDA=10cm

TELA SOLDADA SUPERIOR
TELA SOLDADA SUPERIOR

TELA SOLDADA INFERIOR
TELA SOLDADA INFERIOR

SEM ESCALA

S/ ESCALA

S/ ESCALA

S/ ESCALA

SEM ESCALA

DETALHE - POSICIONAMENTO DOS ESPAÇADORES DE TELAS

LEGENDA DE LANÇAMENTO DAS TELAS

CORTE

PLANTA

DETALHE - POSICIONAMENTO DAS TELAS E ESPAÇADORES

Planta de Localização do Contrapiso Inclinado (Nível 0)
escala 1:75

Detalhe - Contrapiso Inclinado
escala 1:50

Armadura positiva do contrapiso inclinado
escala 1:50

Detalhe - Armadura negativa do contrapiso inclinado
escala 1:50
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3.0

12.0

10.0

ESPAÇADOR DE TELA H8

TELA SOLDADA Q138

3.0

CONCRETO
f >=30.0 MPa

LONA PLÁSTICA SIMPLES

SUB-BASE (BRITA GRADUADA SIMPLES)

TELA SOLDADA Q138

*medidas em centímetros

ck

CONTRAPISO
INCLINADO

APOIA NA VIGA VB94

CONTRAPISO
INCLINADO

APOIA NA VIGA VB94

TELA ELETROSOLDADA Q138
4.2mm 10x10cm

TELA ELETROSOLDADA Q138
4.2mm 10x10cm

80 cmESPAÇADOR DE TELA H8

40 cm

TELA SOLDADA

*medidas em centímetros

Ponto de marcação
(0.00,0.00)

NOTAS DE PROJETO:

1- PARA UMA BOA CURA DO CONCRETO, MANTER ÚMIDAS POR PELO MENOS SETE DIAS, TODAS 
AS PEÇAS DA ESTRUTURA CONCRETADA E, SE POSSÍVEL, SEM A RETIRADA DAS FÔRMAS.
2- QUALQUER DÚVIDA EM RELAÇÃO AO PROJETO OU COMPATIBILIDADE ENTRE OS MESMOS, 
DEVERÁ SER ENCAMINHADA AO RESPONSÁVEL PELO PROJETO DA OBRA.
3- AS ARMADURAS DEVERÃO SER ISENTAS DE FERRUGEM, PRODUTOS OLEOSOS, ARGILAS OU 
BARRO ETC. DE MODO A PERMITIR UMA BOA ANCORAGEM DAS MESMAS.
4- ANTES DA MONTAGEM DAS ARMADURAS E ANTES DA CONCRETAGEM, PROVIDENCIAR A 
LIMPEZA DAS MESMAS.
5- O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DEVE OBRIGATORIAMENTE CONFERIR TODAS 
AS ARMADURAS ANTES DE CADA CONCRETAGEM.
6- EM CASO DE NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO PROJETO, DEVE-SE OBRIGATORIAMENTE 
CONSULTAR O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELO PROJETO E A FISCALIZAÇÃO ANTES DA 
EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
7- MATERIAIS ADOTADOS NA OBRA:
- CONCRETO: 
- FUNDAÇÕES - FCK 25MPA
- SUPERESTRUTURA – FCK 30MPA
- AÇO:
- Ø<6.3MM - CA 60
- Ø>6.3MM - CA 50
8- VERIFICAR PASSAGENS DAS TUBULAÇÕES DE TODOS OS PROJETOS COMPLEMENTARES 
ANTES DA CONCRETAGEM.
9- JUNTAS DE CONCRETAGEM
OBEDECER AO ITEM 9.7 NBR-14931/2004
10- COBRIMENTO DAS ARMADURAS
- LAJES = 2,00CM
- DEMAIS PEÇAS DAS MESO E SUPRAESTRUTURAS
2,50CM
- MEDIDAS EM CM.
- VERIFICAR NÍVEIS E COTAS NA OBRA
11- ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO (NORMAS ADOTADAS)
11.1- AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO DEVEM OBEDECER ÀS NORMAS DA ABNT
12- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DE CONCRETO
12.1- CLASSE DE AGRESSIVIDADE – II (MODERADA)
12.2- MÓDULO DE ELASTICIDADE TANGENTE NA ORIGEM AOS 28 DIAS, ECI=28,00 GPA.
OBSERVAÇÃO:
NOS ENSAIOS O MÓDULO DE ELASTICIDADE A SER OBTIDO É O PRECONIZADO PELA NORMA 
ABNT NBR-8522/2017,      SENDO O MÓDULO DE DEFORMAÇÃO TANGENTE INICIAL CORDAL A 30%
FC.
12.3- FCK>25,00 MPA EM TODAS PEÇAS DE CONCRETO ARMADO DAS MESO E 
SUPRAESTRUTURAS.
OBSERVAÇÃO:
A RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA A SER ATINGIDA É AQUELA PARA SE OBTER O MÓDULO DE 
ELASTICIDADE DE PROJETO
12.4- RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO EM MASSA <0,60
12.5- DESCIMBRAMENTOS
DE CONFORMIDADE COM O ITEM 4.2 ACOMPANHADO DE RESULTADOS DE ENSAIOS.
OS VALORES DOS MÓDULOS DE ELASTICIDADE AOS J DIAS NAS DATAS DE DESCIMBRAMENTOS 
PREVISTOS EM PROJETO DEVEM SER ALCANÇADOS ATRAVÉS DE ENSAIOS DE LABORATÓRIO DE 
ACORDO COM A NORMA ABNT NBR-8522/2017.
FCJ (7 DIAS) = 19,04 GPA
FCJ (14 DIAS) = 23,80 GPA
FCJ (21 DIAS) = 26,30 GPA
FCJ (28 DIAS) = 28,00 GPA
13- CURA DO CONCRETO
O CONCRETO DEVERÁ SER CURADO MANTENDO-SE ÚMIDO DURANTE PELO MENOS 10 (DEZ) DIAS 
APÓS A CONCRETAGEM E SER PROTEGIDO DE MUDANÇAS BRUSCAS DE CONDICIONAMENTO, 
COMO VIBRAÇÕES CAUSADAS POR BATE-ESTACAS E OUTROS NOCIVOS À BOA CURA DO MESMO. 
A PROTEÇÃO DA SUPEFÍCIE DO CONCRETO EM FASE DE CURA PODERÁ SER FEITA COM 
SERRAGEM, AREIA UMIDECIDAS, SACOS DE ANIAGEM OU MESMO SACOS DE CIMENTO 
MOLHADOS OU LÂMINA D'ÁGUA.
14- PLANO DE ESCORAMENTO DE LAJES E VIGAS E RETIRADAS DE FORMAS:
14.1- RETIRADA DAS FACES LATERAIS E INFERIORES DAS VIGAS - 21 (VINTE E UM) DIAS, 
ACOMPANHADOS DE RESULTADOS DE ENSAIOS.
15- A SUB-BASE DO CONTRAPISO DEVERÁ SER EXECUTADO COM BRITA GRADUADA SIMPLES, 
COM ESPESSURA DE 10cm.
16- UTILIZAR ESPAÇADORES TRELIÇADOS PARA SEPARAR AS MALHAS SUPERIORES E 
INFERIORES.
17- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

ATENÇÃO:
ESTE PROJETO SERÁ UTILIZADO ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE PARA ESTA OBRA.
O PLÁGIO TOTAL OU PARCIAL DO MESMO SOFRERÁ PENALIDADES CONFORME A LEI DOS
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. LEI FEDERAL 5.194/66

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
     05/2021

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA DE CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSK, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
HÉLIO YUDI PIRES 
KAWAMOTO

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

E
S
T
.

ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS
CREA-PR 89945/D

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Secretaria Especial de Obras-SEO

EQUIPE TÉCNICA:

CARIMBOS:

IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 929, 
COQUEIRAL, CASCAVEL, PR

(45) 3035-7970
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALAN MORONI ARAUJO             CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELIZEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

PROJETO: ESTRUTURAL DE CONCRETO

REVISÃO N°:
     R03

30

VISTA ISOMÉTRICA DO 
CONTRAPISO INCLINADO
sem escala

CONTRAPISO INCLINADO

VB94

VB89

VB41

CONTRAPISO

16
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Vigas

Nome

Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

VC1 15x40 28 444

VC2 15x40 28 444

15x55 28 444

15x40 28 444

VC3 15x40 28 444

VC4 15x55 28 444

VC5 15x40 28 444

VC6 15x40 28 444

15x65 45 461

VC7 15x40 28 444

VC8 15x70 50 466

VC9 15x40 28 444

VC10 15x40 28 444

VC11 15x55 28 444

VC12 15x40 28 444

15x55 28 444

VC13 15x40 28 444

VC14 15x40 28 444

VC15 15x40 28 444

VC16 15x40 28 444

VC17 15x40 0 416

VC18 15x40 0 416

VC19 15x40 28 444

VC20 15x40 0 416

VC21 15x40 0 416

VC22 15x40 28 444

VC23 15x40 28 444

VC24 15x40 0 416

VC25 15x40 20 436

VC26 15x40 28 444

VC27 15x40 28 444

VC28 15x40 20 436

VC29 15x40 0 416

VC30 15x40 28 444

VC31 15x40 28 444

VC32 15x40 20 436

VC33 15x40 20 436

VC34 15x40 28 444

VC35 15x55 0 416

VC36 15x40 28 444

VC37 15x40 28 444

VC38 15x40 20 436

VC39 15x40 20 436

VC40 15x40 28 444

VC41 15x40 20 436

VC42 15x40 28 444

VC43 15x40 0 416

VC44 15x40 28 444

VC45 15x40 0 416

VC46 15x40 28 444

VC47 15x40 20 436

VC48 15x40 28 444

VC49 15x40 28 444

VC50 15x40 0 416

VC51 15x55 35 451

15x40 28 444

VC52 15x40 28 444

15x50 34 450

VC53 15x40 28 444

VC54 15x40 28 444

VC55 15x40 0 416

VC56 15x40 0 416

VC57 15x65 45 461

15x40 28 444

VC58 15x40 28 444

VC59 15x40 0 416

VC60 15x40 28 444

15x55 28 444

VC61 15x40 0 416

VC62 15x40 28 444

VC63 15x55 28 444

15x40 28 444

VC64 15x55 28 444

15x40 28 444

VC65 15x40 0 416

VC66 15x40 0 416

VC67 15x40 0 416

VC68 15x40 28 444

15x70 50 466

15x40 28 444

VC69 15x40 0 416

VC70 15x40 0 416

VC71 15x40 28 444

15x55 28 444

15x40 28 444

VC72 15x40 28 444

VC73 15x40 28 444

VC74 15x40 28 444

VC75 15x40 28 444

15x55 28 444

15x40 28 444

VC76 15x40 28 444

15x55 28 444

VC77 15x40 28 444

VC78 15x40 0 416

VC79 15x40 28 444

VC80 15x40 28 444

VC81 15x40 20 436

VC82 15x40 28 444

VC83 15x40 28 444

15x55 28 444

VC84 15x40 0 416

VC85 15x40 28 444

VC86 15x40 28 444

VC87 15x40 28 444

VC88 15x40 28 444

VC89 15x40 28 444

VC90 15x40 0 416

VC91 15x55 28 444

VC92 15x55 28 444

VC93 15x40 0 416

VC94 15x65 45 461

15x40 28 444

VC95 15x40 0 416

VC96 15x40 0 416

VC97 15x40 20 436

VC98 15x40 28 444

VC99 15x40 0 416

VC100 15x40 20 436

VC101 15x55 28 444

VC102 15x40 28 444

VC103 15x55 35 451

VC104 15x50 30 446

VC105 15x40 0 416

VC106 15x40 0 416

VC107 15x40 0 416

VC108 15x40 20 436

VC109 15x40 0 416

VC110 15x65 45 461

VC111 15x40 28 444

VC112 15x40 28 444

VC113 15x40 0 416

VC114 15x40 20 436

VC115 15x40 0 416

VC116 15x40 28 444

VC117 15x40 0 416

VC118 15x40 0 416

VC119 15x40 0 416

VC120 15x40 28 444

VC121 15x40 0 416

VC122 15x40 0 416

VC123 15x40 0 416

VC124 15x65 45 461

15x40 28 444

VC125 15x40 0 416

VC126 15x40 0 416

VC127 15x40 0 416

VC128 15x40 0 416

VC129 15x40 28 444

VC130 15x40 0 416

VC131 15x65 45 461

VC132 15x55 28 444

15x40 28 444

VC133 15x40 28 444

VC134 15x40 0 416

VC135 15x40 28 444

VC136 15x40 0 416

VC137 15x40 0 416

VC138 15x55 28 444

VC139 15x40 20 436

VC140 15x40 28 444

VC141 15x40 28 444

VC142 15x40 28 444

VC143 15x40 28 444

VC144 15x40 28 444

15x70 50 466

VC145 15x40 28 444

VC146 15x40 20 436

VC147 15x40 28 444

VC148 15x40 28 444

15x70 50 466

15x40 28 444

VC149 15x40 28 444

15x55 28 444

15x40 28 444

VC150 15x40 28 444

15x55 28 444

15x40 28 444

VC151 15x40 28 444

VC152 15x40 28 444

Lajes

Dados

Sobrecarga (kgf/m²)

Nome

Tipo

Altura

Elevação

Nível

Peso próprio

Adicional Acidental Localizada

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

L2

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

L3

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

L4

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

L5

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

L6

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

L7

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

L8

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

L9

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

L10

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L11

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L12

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L13

Treliçada 1D

16 0 416 177 137 150 -

L14

Treliçada 1D

16 0 416 185 137 150 -

L15

Treliçada 1D

16 0 416 182 182 100 -

L16

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

L17

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

L18

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

L19

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

L20

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

L21

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L22

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L23

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L24

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

L25

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

L26

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L27

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L28

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L29

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L30

Maciça

16 0 416 300 0 100 -

L31

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L32

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L33

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L34

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L35

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L36

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L37

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L38

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L39

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

L40

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

L41

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

L42

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

L43

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

L44

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L45

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L46

Treliçada 1D

16 0 416 177 0 100 -

L47

Treliçada 1D

16 0 416 177 0 100 -

L48

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L49

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L50

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L51

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

L52

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

L53

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

L54

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

L55

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L56

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L57

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L58

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L59

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

L60

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L61

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L62

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

L63

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

L64

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L65

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L66

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L67

Treliçada 1D

16 0 416 182 182 100 -

L68

Treliçada 1D

16 0 416 182 182 100 -

L69

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

L70

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

L71

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L72

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L73

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L74

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

L75

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

L76

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L77

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L78

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L79

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L80

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L81

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

L82

Treliçada 1D

16 0 416 182 182 100 -

L83

Treliçada 1D

16 0 416 182 182 100 -

L84

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

L85

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

L86

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L87

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L88

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L89

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L90

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

L91

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L92

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L93

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L94

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L95

Treliçada 1D

16 0 416 182 182 100 -

L96

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

L97

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L98

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

L99

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L100

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L101

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L102

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L103

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L104

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

L105

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

L106

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L107

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L108

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L109

Treliçada 1D

16 0 416 182 0 100 -

L110

Treliçada 1D

16 0 416 182 0 100 -

L111

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

L112

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

L113

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L114

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L115

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

L116

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L117

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L118

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L119

Treliçada 1D

16 0 416 177 0 100 -

L120

Treliçada 1D

16 0 416 177 0 100 -

L121

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

L122

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

L123

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

L124

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

L125

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

L126

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

L127

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L128

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L129

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L130

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L131

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L132

Treliçada 1D

16 0 416 177 0 100 -

L133

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

L134

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

L135

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

L136

Treliçada 1D

16 0 416 177 0 100 -

L137

Treliçada 1D

16 0 416 182 182 100 -

L138

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L139

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L140

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

L141

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L142

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L143

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L144

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

L145

Treliçada 1D

16 0 416 182 182 100 -

L146

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L147

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L148

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L149

Treliçada 1D

16 0 416 177 0 100 -

L150

Treliçada 1D

16 0 416 182 0 100 -

L151

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L152

Treliçada 1D

16 0 416 185 182 100 -

L153

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L154

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L155

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

L156

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L157

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L158

Treliçada 1D

16 0 416 177 182 100 -

L159

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

L160

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

L161

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

L162

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

L163

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

L164

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

L165

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

L166

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

L167

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

L168

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

L169

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

L170

Maciça

12 0 412 300 0 100 -

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

300 268384

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 15x30 0 416

P2 15x30 0 416

P3 15x30 0 416

P4 15x30 0 416

P5 20x60 0 416

P6 15x30 0 416

P7 15x30 0 416

P8 15x30 0 416

P9 15x30 0 416

P10 15x30 0 416

P11 15x30 0 416

P12 15x30 0 416

P13 15x30 0 416

P14 15x30 0 416

P15 15x60 0 416

P16 15x60 0 416

P17 15x50 0 416

P18 15x30 0 416

P19 15x30 0 416

P20 15x30 0 416

P21 15x30 0 416

P22 15x30 0 416

P23 15x30 0 416

P24 15x30 0 416

P25 15x30 0 416

P26 15x30 0 416

P27 15x30 0 416

P28 15x30 0 416

P29 15x30 0 416

P30 15x30 0 416

P31 15x30 0 416

P32 15x30 0 416

P33 15x30 0 416

P34 15x30 0 416

P35 15x30 0 416

P36 15x30 0 416

P37 15x30 0 416

P38 15x30 0 416

P39 15x30 0 416

P40 15x30 0 416

P41 15x50 0 416

P42 15x30 0 416

P43 15x30 0 416

P44 15x30 0 416

P45 15x30 0 416

P46 15x30 0 416

P47 15x30 0 416

P48 15x30 0 416

P49 15x30 0 416

P50 15x30 0 416

P51 15x30 0 416

P52 15x50 0 416

P53 15x30 0 416

P54 15x30 0 416

P55 15x30 0 416

P56 15x30 0 416

P57 15x30 0 416

P58 15x50 0 416

P59 15x50 0 416

P60 15x30 0 416

P61 15x30 0 416

P62 15x30 0 416

P63 15x30 0 416

P64 15x30 0 416

P65 15x30 0 416

P66 15x30 0 416

P67 20x80 0 416

P68 20x80 0 416

P69 15x30 0 416

P70 20x80 0 416

P71 15x30 0 416

P72 15x30 0 416

P73 15x30 0 416

P74 20x80 0 416

P75 15x30 0 416

P76 15x30 0 416

P77 15x30 0 416

P78 15x30 0 416

P79 15x30 0 416

P80 15x50 0 416

P81 15x30 0 416

P82 15x30 0 416

P83 15x30 0 416

P84 15x30 0 416

P85 15x30 0 416

P86 15x35 0 416

P87 15x30 0 416

P88 15x30 0 416

P89 15x30 0 416

P90 15x30 0 416

P91 15x30 0 416

P92 15x30 0 416

P93 15x30 0 416

P94 15x30 0 416

P95 15x30 0 416

P96 15x30 0 416

P97 15x30 0 416

P98 15x30 0 416

P99 15x30 0 416

P100 15x30 0 416

P101 15x30 0 416

P102 15x30 0 416

P103 15x30 0 416

P104 15x30 0 416

P105 15x30 0 416

P106 15x30 0 416

P107 15x30 0 416

P108 15x30 0 416

P109 15x30 0 416

P110 15x30 0 416

P111 15x30 0 416

P112 15x30 0 416

P113 15x30 0 416

P114 15x30 0 416

P115 15x30 0 416

P116 15x30 0 416

P117 15x30 0 416

P118 15x30 0 416

P119 15x30 0 416

P120 15x30 0 416

P121 15x30 0 416

P122 15x30 0 416

P123 15x20 0 416

P124 15x20 0 416

P125 15x20 0 416

P126 15x20 0 416

P127 15x20 0 416

P128 15x20 0 416

P129 15x20 0 416

P130 15x20 0 416

P131 15x20 0 416

P132 15x20 0 416

P133 15x20 0 416

P134 15x20 0 416

P135 15x20 0 416

P136 15x20 0 416

P137 15x20 0 416

P138 15x60 0 416

P139 15x60 0 416

P140 15x20 0 416

P141 15x20 0 416

P142 15x20 0 416

P143 15x20 0 416

P144 15x20 0 416

P145 15x20 0 416

P146 15x20 0 416

P147 15x20 0 416

P148 15x20 0 416

P149 15x20 0 416

P150 15x20 0 416

P151 15x20 0 416

P152 15x20 0 416

P153 15x20 0 416

P154 15x20 0 416

P155 15x20 0 416

P156 15x20 0 416

P157 15x20 0 416

P158 15x20 0 416

P159 15x20 0 416

P160 15x20 0 416

P161 15x20 0 416

P162 15x20 0 416

P163 15x20 0 416

P164 15x20 0 416

P165 15x20 0 416

P166 15x20 0 416

P167 15x20 0 416

P168 15x20 0 416

P169 15x20 0 416

P170 15x20 0 416

P171 15x20 0 416

P172 15x20 0 416

P173 15x20 0 416

P174 15x20 0 416

P175 15x20 0 416

P176 15x20 0 416

P177 15x20 0 416

P178 15x20 0 416

P179 15x20 0 416

P180 15x20 0 416

P181 15x20 0 416

P182 15x20 0 416

P183 15x20 0 416

P184 15x20 0 416

P185 15x20 0 416

P186 15x20 0 416

P187 15x20 0 416

P188 15x20 0 416

P189 15x20 0 416

P190 15x20 0 416

P191 15x20 0 416

P192 15x20 0 416

P193 15x20 0 416

P194 15x20 0 416

P195 15x20 0 416

Blocos de enchimento

Detalhe

Tipo

Nome

Dimensões(cm)

Quantidade

hb bx

by

1/2 EPS Unidirecional B12/30/125 12 30 125 2868

VC69 15x40 VC69

V
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0
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x
4
0
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V
C

1
1
7

1
5
x
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0

VC65 15x40
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8
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0
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C
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0
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=
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VC39 15x40 e=+20
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=
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3
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3
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C
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VC68 15x40 e=+28

VC68 15x70 e=+50 VC68 VC68 VC68 VC68 VC68 VC68 VC68 VC68 VC68 VC68 VC68

VC68

15x40 e=+28

VC51 15x55 e=+35

VC51 VC51

VC51
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VC59 15x40
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VC45
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VC57
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VC63 15x55 e=+28
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VC63 VC63 VC63

VC63

15x40 e=+28
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Forma do pavimento LAJE TETO (Nível 416)

escala 1:75
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Detalhe 2 (esc. 1:30)
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Mapa de lajes de cobertura

escala 1:150

LAJE TRELIÇADA TR 12646 +

CAPA 4cm (h=16cm)

LAJE MACIÇA (h=12cm)

LEGENDA

NOTAS DE PROJETO:

1- PARA UMA BOA CURA DO CONCRETO, MANTER ÚMIDAS POR PELO MENOS SETE DIAS, TODAS

AS PEÇAS DA ESTRUTURA CONCRETADA E, SE POSSÍVEL, SEM A RETIRADA DAS FÔRMAS.

2- QUALQUER DÚVIDA EM RELAÇÃO AO PROJETO OU COMPATIBILIDADE ENTRE OS MESMOS,

DEVERÁ SER ENCAMINHADA AO RESPONSÁVEL PELO PROJETO DA OBRA.

3- AS ARMADURAS DEVERÃO SER ISENTAS DE FERRUGEM, PRODUTOS OLEOSOS, ARGILAS OU

BARRO ETC. DE MODO A PERMITIR UMA BOA ANCORAGEM DAS MESMAS.

4- ANTES DA MONTAGEM DAS ARMADURAS E ANTES DA CONCRETAGEM, PROVIDENCIAR A

LIMPEZA DAS MESMAS.

5- O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DEVE OBRIGATORIAMENTE CONFERIR TODAS

AS ARMADURAS ANTES DE CADA CONCRETAGEM.

6- EM CASO DE NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO PROJETO, DEVE-SE OBRIGATORIAMENTE

CONSULTAR O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELO PROJETO E A FISCALIZAÇÃO ANTES DA

EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

7- MATERIAIS ADOTADOS NA OBRA:

- CONCRETO:

- FUNDAÇÕES - FCK 25MPA

- SUPERESTRUTURA – FCK 30MPA

- AÇO:

- Ø<6.3MM - CA 60

- Ø>6.3MM - CA 50

8- VERIFICAR PASSAGENS DAS TUBULAÇÕES DE TODOS OS PROJETOS COMPLEMENTARES

ANTES DA CONCRETAGEM.

9- JUNTAS DE CONCRETAGEM

OBEDECER AO ITEM 9.7 NBR-14931/2004

10- COBRIMENTO DAS ARMADURAS

- LAJES = 2,00CM

- DEMAIS PEÇAS DAS MESO E SUPRAESTRUTURAS

2,50CM

- MEDIDAS EM CM.

- VERIFICAR NÍVEIS E COTAS NA OBRA

11- ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO (NORMAS ADOTADAS)

11.1- AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO DEVEM OBEDECER ÀS NORMAS DA ABNT

12- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DE CONCRETO

12.1- CLASSE DE AGRESSIVIDADE – II (MODERADA)

12.2- MÓDULO DE ELASTICIDADE TANGENTE NA ORIGEM AOS 28 DIAS, ECI=28,00 GPA.

OBSERVAÇÃO:

NOS ENSAIOS O MÓDULO DE ELASTICIDADE A SER OBTIDO É O PRECONIZADO PELA NORMA

ABNT NBR-8522/2017,      SENDO O MÓDULO DE DEFORMAÇÃO TANGENTE INICIAL CORDAL A 30%

FC.

12.3- FCK>25,00 MPA EM TODAS PEÇAS DE CONCRETO ARMADO DAS MESO E

SUPRAESTRUTURAS.

OBSERVAÇÃO:

A RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA A SER ATINGIDA É AQUELA PARA SE OBTER O MÓDULO DE

ELASTICIDADE DE PROJETO

12.4- RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO EM MASSA <0,60

12.5- DESCIMBRAMENTOS

DE CONFORMIDADE COM O ITEM 4.2 ACOMPANHADO DE RESULTADOS DE ENSAIOS.

OS VALORES DOS MÓDULOS DE ELASTICIDADE AOS J DIAS NAS DATAS DE DESCIMBRAMENTOS

PREVISTOS EM PROJETO DEVEM SER ALCANÇADOS ATRAVÉS DE ENSAIOS DE LABORATÓRIO DE

ACORDO COM A NORMA ABNT NBR-8522/2017.

FCJ (7 DIAS) = 19,04 GPA

FCJ (14 DIAS) = 23,80 GPA

FCJ (21 DIAS) = 26,30 GPA

FCJ (28 DIAS) = 28,00 GPA

13- CURA DO CONCRETO

O CONCRETO DEVERÁ SER CURADO MANTENDO-SE ÚMIDO DURANTE PELO MENOS 10 (DEZ) DIAS

APÓS A CONCRETAGEM E SER PROTEGIDO DE MUDANÇAS BRUSCAS DE CONDICIONAMENTO,

COMO VIBRAÇÕES CAUSADAS POR BATE-ESTACAS E OUTROS NOCIVOS À BOA CURA DO MESMO.

A PROTEÇÃO DA SUPEFÍCIE DO CONCRETO EM FASE DE CURA PODERÁ SER FEITA COM

SERRAGEM, AREIA UMIDECIDAS, SACOS DE ANIAGEM OU MESMO SACOS DE CIMENTO

MOLHADOS OU LÂMINA D'ÁGUA.

14- PLANO DE ESCORAMENTO DE LAJES E VIGAS E RETIRADAS DE FORMAS:

14.1- RETIRADA DAS FACES LATERAIS E INFERIORES DAS VIGAS - 21 (VINTE E UM) DIAS,

ACOMPANHADOS DE RESULTADOS DE ENSAIOS.

ATENÇÃO:

ESTE PROJETO SERÁ UTILIZADO ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE PARA ESTA OBRA.

O PLÁGIO TOTAL OU PARCIAL DO MESMO SOFRERÁ PENALIDADES CONFORME A LEI DOS

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. LEI FEDERAL 5.194/66

LOCAL:

REALEZA -PR

FASE:

PROJETO EXECUTIVO

DATA:

     05/2021

OBRA:

CENTRO DE REFERÊNCIA DE CONTROLE DA

QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:

RUA EDMUNDO GAIEVSK, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:

HÉLIO YUDI PIRES

KAWAMOTO

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:

INDICADA

TAMANHO FOLHA:

A0

N° PRANCHA

ES
T.

ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO

CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS

CREA-PR 89945/D

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Secretaria Especial de Obras-SEO

EQUIPE TÉCNICA:

CARIMBOS:

IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E

TELECOMUNICAÇÕES EIRELI

CNPJ: 11.454.795/0001-24

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 929,

COQUEIRAL, CASCAVEL, PR

(45) 3035-7970

licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALAN MORONI ARAUJO             CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELIZEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

PROJETO: ESTRUTURAL DE CONCRETO

REVISÃO N°:

     R03

30

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05

Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:

SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:

CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3

                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1

CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012

                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769

ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986

LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D

REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:

ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6

ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9

ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8

ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8

ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2

ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1

TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO

TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO

A.T.I. LEANDRO PEREIRA

PLANTA DE FORMAS LAJE TETO

MAPA DE LAJES

17



90 403 531.5 464.9 364.4 448.9 92.5

67.5 388 516.5 449.9 349.4 433.9 70

48 48

40

15

37
.5

82.5 15 388 30 494 30 434.7 30 319.6 60 396.4 30 85

82.5 388 494 434.7 319.6 396.4 85

5

225

90 70

72 72

55

15

40

15

37
.5

37
.5

390.8 447.5 388.8 90

368.3 432.5 373.8 67.5

48
40

15

15 445.8 30 417.5 30 366.3 15

445.8 417.5 366.3

115

48

55

15
15 82.5

82.5

40

15

37
.5

82.5 15 388 30 509 204.7 267.3

82.5 388 501.5 189.7 244.8

43

190

135

135

66

40

15

65

15

37
.5

82.5 15

82.5

40

15

37
.5

15 388 30 501.5 60 359.5 60 798.6 15 460.8 447.5 396.3

388 501.5 359.5 798.6 453.3 432.5 373.8

43 43 43

220

160

100

170

230

230

275

77 275

175

240

77 77 77

70
15

15 82.5

82.5

40

15

37
.5

VC1

VC2

VC3 VC4 VC5

VC6

VC7

VC8 VC9

10 1024 541 10

24 1176 168 24

10

35

20

73

10
15

10 90

10 934

487 10

117 10

35 1166 192 35

10

35

10

50

20

73

10
15

20

73

10
15

10 838

479 10

24 1176 184 24

10

35

12 954

427 10

22 1178 184 22

10

50

10 93 10

22 93 35

22 93 35

10

35

20

73

10
15

1200 252
7

10 107

10 1177

298 12

35 248

35 1165 310 31

10

35

10

60

20

73

10
15

10 92 10

35 92 20

10

35

20

73

10
15

7
1193 1200 63

7

15 1004

399 15

27 1173 197 27

10

65

10 92 10

24 92 35

10

35

20

73

10
15

4N1c/21 19 N1 c/21 25 N1 c/21 22 N1 c/21 17 N1 c/21 21 N1 c/21 4N1c/21

2 N10 ø8.0 C=1032

2 N11 ø8.0 C=834

2 N12 ø8.0 C=549

2 N13 ø8.0 C=1198 2 N14 ø8.0 C=1142 2 N15 ø8.0 C=190

112 N1 ø5.0 C=101

4 
N

26
 ø

10
.0

 C
=

91

4 N2 ø5.0 c/12 C=60

4N1c/21 17 N3 c/23 22 N3 c/23 19 N3 c/23 14 N3 c/23 18 N3 c/23 5N1c/21

2 N27 ø10.0 C=98

2 N28 ø10.0 C=942

2 N29 ø10.0 C=858

1 N30 ø10.0 C=326

2 N31 ø10.0 C=495

2 N32 ø10.0 C=125

1 N44 ø12.5 C=225 1 N45 ø12.5 C=170

2 N46 ø12.5 C=1198 2 N47 ø12.5 C=1177 2 N48 ø12.5 C=224

9 N1 ø5.0 C=101

90 N3 ø5.0 C=131

4 
N

26
 ø

10
.0

 C
=

91

4 N2 ø5.0 c/12 C=60

4 
N

26
 ø

10
.0

 C
=

91

4 N2 ø5.0 c/12 C=59

18 N1 c/21 21 N1 c/21 18 N1 c/21 4N1c/21

2 N16 ø8.0 C=846

2 N17 ø8.0 C=487

2 N13 ø8.0 C=1198 2 N18 ø8.0 C=206

61 N1 ø5.0 C=101 20 N3 c/23 19 N3 c/23 16 N3 c/23

2 N33 ø10.0 C=964

2 N34 ø10.0 C=435

1 N19 ø8.0 C=235

3 N20 ø8.0 C=1198 3 N21 ø8.0 C=204

55 N3 ø5.0 C=131

4N1c/21

2 N22 ø8.0 C=109

1 N23 ø8.0 C=146

2 N23 ø8.0 C=146

4 N1 ø5.0 C=101

4 
N

26
 ø

10
.0

 C
=

91

4 N2 ø5.0 c/12 C=59

4N1c/21 17 N4 c/23 22 N4 c/23 9N4c/23 11 N4 c/23

2x4 N6 ø6.3 C=1200 2x4 N7 ø6.3 C=258

2 N35 ø10.0 C=115 1 N36 ø10.0 C=572

2 N37 ø10.0 C=1185

2 N38 ø10.0 C=308

2 N39 ø10.0 C=281
1 N40 ø10.0 C=744

1 N41 ø10.0 C=789

2 N42 ø10.0 C=1198 2 N43 ø10.0 C=339

4 N1 ø5.0 C=101

59 N4 ø5.0 C=151

4 
N

26
 ø

10
.0

 C
=

91

4 N2 ø5.0 c/12 C=60

4N1c/21

2 N22 ø8.0 C=108

3 N24 ø8.0 C=143

4 N1 ø5.0 C=101

4 
N

26
 ø

10
.0

 C
=

91

4 N2 ø5.0 c/12 C=60

17 N5 c/23 22 N5 c/23 22 N5 c/17 35 N5 c/23 20 N5 c/23 19 N5 c/23 17 N5 c/23

2x4 N8 ø6.3 C=1196 2x4 N6 ø6.3 C=1200 2x4 N6 ø6.3 C=1200 2x4 N9 ø6.3 C=69

2 N49 ø12.5 C=1016

2 N50 ø12.5 C=503

1 N51 ø12.5 C=341

1 N52 ø12.5 C=461

1 N53 ø12.5 C=576

2 N54 ø12.5 C=883

2 N55 ø12.5 C=926

2 N56 ø12.5 C=411

1 N57 ø12.5 C=335

1 N58 ø12.5 C=435

1 N59 ø12.5 C=765

1 N60 ø12.5 C=895

1 N61 ø12.5 C=1200 1 N62 ø12.5 C=228

2 N63 ø12.5 C=370

2 N64 ø12.5 C=495

2 N65 ø12.5 C=1197 2 N61 ø12.5 C=1200 2 N66 ø12.5 C=1188 2 N67 ø12.5 C=221

152 N5 ø5.0 C=161

4N1c/21

2 N22 ø8.0 C=108

2 N25 ø8.0 C=147

4 N1 ø5.0 C=101

4 
N

26
 ø

10
.0

 C
=

91

4 N2 ø5.0 c/12 C=59

RELAÇÃO DO AÇO

VC1 VC2 VC3
VC4 VC5 VC6
VC7 VC8 VC9

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 198 101 19998
2 5.0 28 60 1680
3 5.0 145 131 18995
4 5.0 59 151 8909
5 5.0 152 161 24472

CA50 6 6.3 24 1200 28800
7 6.3 8 258 2064
8 6.3 8 1196 9568
9 6.3 8 69 552

10 8.0 2 1032 2064
11 8.0 2 834 1668
12 8.0 2 549 1098
13 8.0 4 1198 4792
14 8.0 2 1142 2284
15 8.0 2 190 380
16 8.0 2 846 1692
17 8.0 2 487 974
18 8.0 2 206 412
19 8.0 1 235 235
20 8.0 3 1198 3594
21 8.0 3 204 612
22 8.0 6 109 654
23 8.0 3 146 438
24 8.0 3 143 429
25 8.0 2 147 294
26 10.0 28 91 2548
27 10.0 2 98 196
28 10.0 2 942 1884
29 10.0 2 858 1716
30 10.0 1 326 326
31 10.0 2 495 990
32 10.0 2 125 250
33 10.0 2 964 1928
34 10.0 2 435 870
35 10.0 2 115 230
36 10.0 1 572 572
37 10.0 2 1185 2370
38 10.0 2 308 616
39 10.0 2 281 562
40 10.0 1 744 744
41 10.0 1 789 789
42 10.0 2 1198 2396
43 10.0 2 339 678
44 12.5 1 225 225
45 12.5 1 170 170
46 12.5 2 1198 2396
47 12.5 2 1177 2354
48 12.5 2 224 448
49 12.5 2 1016 2032
50 12.5 2 503 1006
51 12.5 1 341 341
52 12.5 1 461 461
53 12.5 1 576 576
54 12.5 2 883 1766
55 12.5 2 926 1852
56 12.5 2 411 822
57 12.5 1 335 335
58 12.5 1 435 435
59 12.5 1 765 765
60 12.5 1 895 895
61 12.5 3 1200 3600
62 12.5 1 228 228
63 12.5 2 370 740
64 12.5 2 495 990
65 12.5 2 1197 2394
66 12.5 2 1188 2376
67 12.5 2 221 442

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 6.3 409.8 100.3
8.0 216.2 85.3

10.0 196.7 121.2
12.5 276.5 266.4

CA60 5.0 740.4 114.1
PESO TOTAL

(kg)

CA50 573.2
CA60 114.1

Volume de concreto (C-30) = 10.56 m³
Área de forma = 159.90 m²
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SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5
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TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
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LOCAL:
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FASE:
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DESENHADO POR:
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NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
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A1
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E
S
T
.

ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS
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CREA-PR 89945/D

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Secretaria Especial de Obras-SEO

EQUIPE TÉCNICA:

CARIMBOS:

IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 929, 
COQUEIRAL, CASCAVEL, PR

(45) 3035-7970
licitacao3@impulsare.com.br
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ENG. ELET. ALAN MORONI ARAUJO             CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELIZEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

PROJETO: ESTRUTURA DE CONCRETO 

REVISÃO N°:
     R03

30
18
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RELAÇÃO DO AÇO

VC10 VC11 VC12
VC13 VC14 VC15
VC16 VC17 VC18
VC19 VC20 VC21
VC22 VC23 VC24
VC25 VC26 VC27
VC28 VC29 VC30
VC31 VC32 VC33
VC34 VC35 VC36
VC37 VC38 VC39
VC40 VC41 VC42
VC43 VC44 VC45
VC46 VC47 VC48
VC49 VC50 VC51

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 737 101 74437
2 5.0 72 60 4320
3 5.0 323 131 42313
4 5.0 3 223 669
5 5.0 4 168 672
6 5.0 4 207 828
7 5.0 2 171 342

CA50 8 6.3 6 754 4524
9 6.3 6 473 2838

10 6.3 7 74 518
11 6.3 4 99 396
12 6.3 2 175 350
13 6.3 4 55 220
14 8.0 12 124 1488
15 8.0 6 163 978
16 8.0 24 109 2616
17 8.0 4 148 592
18 8.0 2 769 1538
19 8.0 2 808 1616
20 8.0 2 858 1716
21 8.0 2 897 1794
22 8.0 2 124 248
23 8.0 2 164 328
24 8.0 1 277 277
25 8.0 2 1102 2204
26 8.0 2 251 502
27 8.0 3 158 474
28 8.0 1 191 191
29 8.0 2 931 1862
30 8.0 1 329 329
31 8.0 2 812 1624
32 8.0 2 191 382
33 8.0 1 367 367
34 8.0 2 683 1366
35 8.0 2 1196 2392
36 8.0 2 948 1896
37 8.0 1 227 227
38 8.0 2 423 846
39 8.0 2 473 946
40 8.0 2 964 1928
41 8.0 1 553 553
42 8.0 2 294 588
43 8.0 2 942 1884
44 8.0 4 71 284
45 8.0 2 456 912
46 8.0 6 147 882
47 8.0 3 146 438
48 10.0 72 91 6552
49 10.0 1 329 329
50 10.0 2 1147 2294
51 10.0 2 1102 2204
52 10.0 2 944 1888
53 10.0 2 399 798
54 10.0 2 250 500
55 10.0 2 260 520
56 10.0 3 225 675
57 10.0 1 190 190
58 10.0 2 1198 2396
59 10.0 2 1200 2400
60 10.0 2 1171 2342
61 10.0 2 211 422
62 10.0 2 124 248
63 10.0 2 930 1860
64 10.0 2 998 1996
65 10.0 2 1198 2396
66 10.0 2 908 1816
67 10.0 2 245 490
68 10.0 1 124 124
69 10.0 2 1144 2288
70 10.0 1 122 122
71 10.0 2 291 582
72 10.0 2 707 1414
73 10.0 2 154 308
74 10.0 2 813 1626
75 10.0 1 144 144
76 10.0 2 838 1676
77 10.0 2 205 410
78 10.0 1 124 124
79 10.0 2 955 1910
80 10.0 2 153 306
81 10.0 2 170 340
82 10.0 3 147 441
83 10.0 1 138 138
84 10.0 2 722 1444
85 10.0 1 124 124
86 10.0 2 1077 2154
87 10.0 2 207 414
88 10.0 2 153 306
89 10.0 3 932 2796
90 10.0 2 156 312
91 10.0 2 171 342
92 10.0 1 174 174
93 10.0 2 995 1990
94 10.0 3 146 438
95 10.0 2 155 310
96 10.0 2 971 1942
97 10.0 1 244 244
98 10.0 2 949 1898
99 10.0 2 816 1632

100 10.0 1 320 320
101 10.0 2 844 1688
102 10.0 1 334 334
103 10.0 2 1065 2130
104 10.0 2 98 196
105 12.5 1 235 235
106 12.5 2 755 1510
107 12.5 1 170 170
108 12.5 1 260 260
109 12.5 2 840 1680
110 12.5 1 320 320
111 12.5 2 658 1316
112 12.5 2 946 1892
113 12.5 1 385 385
114 12.5 1 689 689
115 12.5 2 1197 2394
116 12.5 2 784 1568
117 12.5 3 425 1275
118 12.5 1 375 375
119 12.5 1 714 714
120 12.5 2 1197 2394
121 12.5 2 776 1552
122 12.5 1 676 676
123 12.5 2 1129 2258
124 12.5 2 275 550

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 6.3 88.5 21.6
8.0 362.6 143.1

10.0 654.6 403.6
12.5 222.1 214

CA60 5.0 1235.5 190.4
PESO TOTAL

(kg)

CA50 782.3
CA60 190.4

Volume de concreto (C-30) = 16.13 m³
Área de forma = 251.28 m²
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VC52 VC53 VC54
VC55 VC56 VC57
VC58 VC59 VC60
VC61 VC62 VC63
VC64 VC65 VC66
VC67 VC68 VC69
VC70 VC71 VC72
VC73 VC74 VC75
VC76 VC77 VC78
VC79 VC80

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 631 101 63731
2 5.0 35 121 4235
3 5.0 60 61 3660
4 5.0 45 151 6795
5 5.0 411 131 53841
6 5.0 5 223 1115
7 5.0 152 161 24472
8 5.0 4 267 1068

CA50 9 6.3 7 74 518
10 6.3 8 1053 8424
11 6.3 2 134 268
12 6.3 6 430 2580
13 6.3 2 377 754
14 6.3 24 1200 28800
15 6.3 8 51 408
16 6.3 2 208 416
17 6.3 2 340 680
18 6.3 2 170 340
19 8.0 2 480 960
20 8.0 1 605 605
21 8.0 2 873 1746
22 8.0 4 124 496
23 8.0 4 163 652
24 8.0 2 109 218
25 8.0 2 148 296
26 8.0 2 586 1172
27 8.0 2 570 1140
28 8.0 2 601 1202
29 8.0 2 870 1740
30 8.0 2 909 1818
31 8.0 2 150 300
32 8.0 2 103 206
33 8.0 1 115 115
34 8.0 1 225 225
35 8.0 1 158 158
36 8.0 2 994 1988
37 8.0 1 206 206
38 8.0 1 179 179
39 8.0 2 783 1566
40 8.0 2 405 810
41 8.0 1 126 126
42 8.0 2 429 858
43 8.0 2 856 1712
44 8.0 2 906 1812
45 8.0 2 393 786
46 8.0 2 325 650
47 8.0 2 961 1922
48 8.0 3 383 1149
49 8.0 2 264 528
50 8.0 2 326 652
51 8.0 2 354 708
52 8.0 2 356 712
53 8.0 2 186 372
54 8.0 2 908 1816
55 8.0 2 961 1922
56 8.0 2 1129 2258
57 8.0 2 725 1450
58 8.0 2 1199 2398
59 8.0 4 1200 4800
60 8.0 2 303 606
61 8.0 2 1066 2132
62 8.0 2 1105 2210
63 8.0 2 1054 2108
64 8.0 2 1093 2186
65 8.0 2 98 196
66 8.0 1 236 236
67 8.0 1 241 241
68 8.0 2 903 1806
69 8.0 2 96 192
70 8.0 2 107 214
71 8.0 2 106 212
72 10.0 4 98 392
73 10.0 1 313 313
74 10.0 2 814 1628
75 10.0 60 91 5460
76 10.0 2 165 330
77 10.0 2 611 1222
78 10.0 2 1067 2134
79 10.0 2 117 234
80 10.0 1 317 317
81 10.0 1 320 320
82 10.0 2 1111 2222
83 10.0 2 205 410
84 10.0 4 1199 4796
85 10.0 2 770 1540
86 10.0 2 1172 2344
87 10.0 2 674 1348
88 10.0 4 122 488
89 10.0 2 1198 2396
90 10.0 2 770 1540
91 10.0 2 916 1832
92 10.0 1 170 170
93 10.0 2 1038 2076
94 10.0 4 103 412
95 10.0 2 821 1642
96 10.0 2 650 1300
97 10.0 2 1035 2070
98 10.0 1 357 357
99 10.0 1 517 517

100 10.0 1 652 652
101 10.0 2 1048 2096
102 10.0 2 98 196
103 10.0 2 1136 2272
104 10.0 2 1064 2128
105 10.0 2 1011 2022
106 10.0 2 404 808
107 10.0 1 150 150
108 10.0 4 1200 4800
109 10.0 2 321 642
110 10.0 1 190 190
111 10.0 2 1115 2230
112 10.0 2 96 192
113 10.0 2 890 1780
114 10.0 2 1016 2032
115 10.0 1 246 246
116 10.0 2 480 960
117 10.0 1 198 198
118 10.0 2 505 1010
119 10.0 2 154 308
120 10.0 3 146 438
121 12.5 2 515 1030
122 12.5 1 270 270
123 12.5 1 395 395
124 12.5 2 1197 2394
125 12.5 2 1200 2400
126 12.5 2 1197 2394
127 12.5 2 232 464
128 12.5 1 305 305
129 12.5 2 309 618
130 16.0 2 1151 2302

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 6.3 431.9 105.7
8.0 567.7 224

10.0 651.6 401.7
12.5 102.7 98.9
16.0 23 36.3

CA60 5.0 1588.7 244.9
PESO TOTAL

(kg)

CA50 866.7
CA60 244.9

Volume de concreto (C-30) = 21.56 m³
Área de forma = 330.64 m²
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A
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A
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A
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A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25
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ESC 1:25
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15 x 40 15 x 40 15 x 40

ESC 1:75

A

A
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ESC 1:25
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A
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416

VC81 VC82 VC83 VC84 VC85 VC86

VC87 VC88 VC89 VC90
VC91

VC92 VC93 VC94 VC95

VC96 VC97 VC98 VC99 VC100 VC101 VC102 VC103

VC104 VC105 VC106 VC107 VC108 VC109 VC110 VC111

VC112 VC113 VC114 VC115 VC116 VC117

VC118 VC119 VC120 VC121 VC122

RELAÇÃO DO AÇO

VC81 VC82 VC83
VC84 VC85 VC86
VC87 VC88 VC89
VC90 VC91 VC92
VC93 VC94 VC95
VC96 VC97 VC98
VC99 VC100 VC101
VC102 VC103 VC104
VC105 VC106 VC107
VC108 VC109 VC110
VC111 VC112 VC113
VC114 VC115 VC116
VC117 VC118 VC119
VC120 VC121 VC122

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 738 101 74538
2 5.0 44 59 2596
3 5.0 260 131 34060
4 5.0 1 223 223
5 5.0 71 151 10721
6 5.0 10 140 1400
7 5.0 30 25 750
8 5.0 35 121 4235
9 5.0 2 141 282

10 5.0 1 117 117
CA50 11 6.3 3 74 222

12 6.3 4 168 672
13 6.3 4 100 400
14 6.3 2 162 324
15 6.3 8 878 7024
16 6.3 2 214 428
17 6.3 2 298 596
18 6.3 2 503 1006
19 6.3 8 523 4184
20 6.3 2 344 688
21 8.0 2 891 1782
22 8.0 1 171 171
23 8.0 1 174 174
24 8.0 1 137 137
25 8.0 2 921 1842
26 8.0 6 109 654
27 8.0 3 146 438
28 8.0 2 342 684
29 8.0 2 373 746
30 8.0 2 121 242
31 8.0 2 160 320
32 8.0 2 101 202
33 8.0 2 140 280
34 8.0 2 745 1490
35 8.0 2 921 1842
36 8.0 2 1101 2202
37 8.0 2 168 336
38 8.0 2 533 1066
39 8.0 2 1198 2396
40 8.0 2 1200 2400
41 8.0 2 1105 2210
42 8.0 2 106 212
43 8.0 2 148 296
44 8.0 8 124 992
45 8.0 3 160 480
46 8.0 7 182 1274
47 8.0 3 234 702
48 8.0 2 178 356
49 8.0 4 497 1988
50 8.0 2 623 1246
51 8.0 2 673 1346
52 8.0 2 230 460
53 8.0 3 160 480
54 8.0 2 137 274
55 8.0 1 181 181
56 8.0 2 532 1064
57 8.0 2 314 628
58 8.0 4 221 884
59 8.0 3 160 480
60 8.0 2 360 720
61 8.0 2 176 352
62 8.0 1 133 133
63 8.0 2 213 426
64 8.0 2 342 684
65 8.0 3 380 1140
66 8.0 2 719 1438
67 8.0 2 758 1516
68 8.0 3 160 480
69 8.0 1 229 229
70 8.0 2 903 1806
71 8.0 2 286 572
72 8.0 2 314 628
73 10.0 44 91 4004
74 10.0 2 98 196
75 10.0 1 296 296
76 10.0 7 451 3157
77 10.0 1 296 296
78 10.0 2 599 1198
79 10.0 2 453 906
80 10.0 3 488 1464
81 10.0 1 218 218
82 10.0 2 737 1474
83 10.0 2 914 1828
84 10.0 2 1197 2394
85 10.0 2 509 1018
86 10.0 1 195 195
87 10.0 2 1198 2396
88 10.0 2 1200 2400
89 10.0 2 1144 2288
90 10.0 1 160 160
91 10.0 2 546 1092
92 10.0 1 249 249
93 10.0 1 293 293
94 10.0 2 718 1436
95 10.0 1 323 323
96 10.0 2 892 1784
97 10.0 1 220 220
98 10.0 2 922 1844
99 10.0 2 518 1036

100 10.0 2 570 1140
101 10.0 2 154 308
102 10.0 3 486 1458
103 10.0 1 321 321
104 10.0 2 1121 2242
105 10.0 2 1007 2014
106 10.0 2 231 462
107 10.0 2 721 1442
108 10.0 2 240 480
109 10.0 2 765 1530
110 10.0 1 151 151
111 10.0 2 947 1894
112 12.5 2 343 686
113 12.5 2 894 1788
114 12.5 2 100 200
115 12.5 2 350 700
116 12.5 2 929 1858
117 12.5 2 305 610
118 12.5 22 124 2728
119 12.5 1 223 223
120 12.5 2 498 996
121 12.5 3 240 720
122 12.5 2 747 1494
123 12.5 1 189 189
124 12.5 1 294 294
125 12.5 2 751 1502
126 12.5 1 391 391
127 12.5 2 588 1176
128 12.5 1 467 467
129 12.5 2 1197 2394
130 12.5 2 224 448
131 12.5 1 435 435
132 12.5 2 770 1540
133 12.5 1 354 354
134 12.5 1 444 444
135 12.5 2 809 1618
136 12.5 2 388 776
137 12.5 3 537 1611
138 12.5 2 1198 2396
139 12.5 2 1057 2114

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 6.3 155.4 38
8.0 450.8 177.9

10.0 476.1 293.5
12.5 301.5 290.5

CA60 5.0 1289.8 198.8
PESO TOTAL

(kg)

CA50 799.9
CA60 198.8

Volume de concreto (C-30) = 16.87 m³
Área de forma = 262.08 m²

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
     05/2021

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA DE CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSK, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
HÉLIO YUDI PIRES 
KAWAMOTO

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

E
S
T
.

ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS
CREA-PR 89945/D

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Secretaria Especial de Obras-SEO

EQUIPE TÉCNICA:

CARIMBOS:

IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 929, 
COQUEIRAL, CASCAVEL, PR

(45) 3035-7970
licitacao3@impulsare.com.br
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ENG. ELET. ALAN MORONI ARAUJO             CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELIZEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

PROJETO: ESTRUTURAL DE CONCRETO
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4 N1 ø5.0 C=101

4 
N

81
 ø

10
.0

 C
=

91

4 N3 ø5.0 c/12 C=59 4N1c/21 33 N5 c/23 5N1c/21

2x4 N20 ø6.3 C=773

2 N145 ø12.5 C=773

2 N64 ø8.0 C=98 1 N146 ø12.5 C=493

1 N147 ø12.5 C=628

2 N148 ø12.5 C=787

2 N65 ø8.0 C=101

1 N149 ø12.5 C=323

2 N150 ø12.5 C=1004

9 N1 ø5.0 C=101

33 N5 ø5.0 C=161

4 
N

81
 ø

10
.0

 C
=

91

4 N3 ø5.0 c/12 C=60

4 
N

81
 ø

10
.0

 C
=

91

4 N3 ø5.0 c/12 C=60

4N1c/21 18 N4 c/23 14 N4 c/23 5N1c/21

2 N64 ø8.0 C=98

1 N66 ø8.0 C=254

1 N67 ø8.0 C=229

2 N68 ø8.0 C=789

2 N65 ø8.0 C=101

1 N69 ø8.0 C=195

2 N70 ø8.0 C=1006

9 N1 ø5.0 C=101

32 N4 ø5.0 C=131

4 
N

81
 ø

10
.0

 C
=

91

4 N3 ø5.0 c/12 C=60

4 
N

81
 ø

10
.0

 C
=

91

4 N3 ø5.0 c/12 C=60

4N1c/21 9 N4 c/23 27 N4 c/13 4N1c/21

2x3 N21 ø6.3 C=406

2 N104 ø10.0 C=95

2 N105 ø10.0 C=653

2 N106 ø10.0 C=98

1 N107 ø10.0 C=289

1 N96 ø10.0 C=205 1 N108 ø10.0 C=170

2 N109 ø10.0 C=865

8 N1 ø5.0 C=101

36 N4 ø5.0 C=131

4 
N

81
 ø

10
.0

 C
=

91

4 N3 ø5.0 c/12 C=59

4 
N

81
 ø

10
.0

 C
=

91

4 N3 ø5.0 c/12 C=59

4N1c/21 20 N1 c/21 16 N1 c/21 4N1c/21

1 N22 ø6.3 C=74 1 N22 ø6.3 C=74

2 N71 ø8.0 C=956

2 N72 ø8.0 C=984

44 N1 ø5.0 C=101

4N1c/21 18 N1 c/21 15 N1 c/21

2 N73 ø8.0 C=816

2 N74 ø8.0 C=855

37 N1 ø5.0 C=101

P86 P79 P70 VC45 VC43 P67 VC38 P58 P55 P49 P43 P37 VC18

15 x 40 15 x 40 15 x 40 15 x 40 15 x 40 15 x 40 15 x 40 15 x 40 15 x 40

(1ø1c+1ø2c) (1ø1c+1ø2c)

ESC 1:75

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

416

P32 VC8 P5 VC1

15 x 65 15 x 40

Espera P128

(PELE) (PELE)

(2c)

(3c)

(2c)

ESC 1:75

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

B

B

SEÇÃO B-B
ESC 1:25

ESPERA P128
ESC 1:25

461
444

VC45 VC44 VC43

15 x 40

(PELE)

(2c)

ESC 1:75

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

416
VC20 VC18

15 x 40

ESC 1:75

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

416

VC25 VC21 VC20 VC18 VC12

15 x 40 15 x 40

ESC 1:75

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

416

VC21 P35

15 x 40

ESC 1:75

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

416

VC72 P118

15 x 40

Espera P191

ESC 1:75

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

ESPERA P191
ESC 1:25

444

P118 VC70 P109 VC67

15 x 40 15 x 40

ESC 1:75

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

416

P95 VC57 P80 P74 VC44 P68 P59 P56 P44

15 x 65 15 x 65 15 x 65 15 x 65 15 x 65 15 x 65

(PELE)

(2c)

(2c)

(2c) (2c) (3c)

(2c)

ESC 1:75

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

461

P25 P17 P7 P6
VC1

15 x 55 15 x 55 15 x 55 15 x 40

Espera P129

ESC 1:75

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

B

B

SEÇÃO B-B
ESC 1:25

ESPERA P129
ESC 1:25

444

VC4 VC3 VC2 VC1

15 x 40 15 x 40

Espera P132

ESC 1:75

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

ESPERA P132
ESC 1:25

444

VC71 VC70

15 x 40

ESC 1:75

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

416

VC72 P119

15 x 40

Espera P192

ESC 1:75

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

ESPERA P192
ESC 1:25

444

P119 P110 VC67 P98

15 x 40 15 x 40

(2c)

ESC 1:75

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

416 VC18 VC12

15 x 40

ESC 1:75

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

416

P96 VC57 P81 P75 P69 P60 P57 P50 P45 P39 P36 P27

15 x 55 15 x 55 15 x 55 15 x 55 15 x 55 15 x 55 15 x 55 15 x 55 15 x 55 15 x 55

ESC 1:75

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

444

P28 P18 VC8 P8

15 x 40 15 x 40

(PELE)

(2c)

ESC 1:75

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

436

P8 VC3

15 x 40

Espera P133

ESC 1:75

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

ESPERA P133
ESC 1:25

444

VC63 VC62

15 x 40

Espera P177

ESC 1:75

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

ESPERA P177
ESC 1:25

444

VC64

P176

VC57 VC51 VC48 VC42 VC36 VC34 VC30 VC26 VC22 VC19

P147

VC12

15 x 40 15 x 40 15 x 40 15 x 40 15 x 40 15 x 40 15 x 40 15 x 40 15 x 40 15 x 40 15 x 40 15 x 40

Espera P176 Espera P171 Espera P147

(PELE) (PELE)

ESC 1:75

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

ESPERA P176
ESC 1:25

ESPERA P171
ESC 1:25

ESPERA P147
ESC 1:25

444

VC15 VC11

15 x 40

Espera P148

ESC 1:75

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

ESPERA P148
ESC 1:25

444

VC72 P120 VC68 P99

15 x 40 15 x 70

Espera P193

(PELE)

(2c)

ESC 1:75

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

B

B

SEÇÃO B-B
ESC 1:25

ESPERA P193
ESC 1:25

444
466

VC15 P29

15 x 40

Espera P149

ESC 1:75

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

ESPERA P149
ESC 1:25

444

P29 P19 VC8 P9

15 x 40 15 x 40

(PELE)

(1ø1c+1ø2c)

(2c)

ESC 1:75

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

436

P9 VC3

15 x 40

Espera P134

ESC 1:75

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

ESPERA P134
ESC 1:25

444

VC72 P121 VC68 P100 VC62

15 x 40 15 x 70 15 x 40

Espera P194

Espera P178

(PELE)

(2c)

(2c)

ESC 1:75

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

B

B

SEÇÃO B-B
ESC 1:25

ESPERA P194
ESC 1:25

ESPERA P178
ESC 1:25

444
466

444

VC72
P122 P111 P101

VC62

15 x 40 15 x 55 15 x 55 15 x 40

Espera P195 Espera P179

ESC 1:75

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

B

B

SEÇÃO B-B
ESC 1:25

ESPERA P195
ESC 1:25

ESPERA P179
ESC 1:25

444

VC15
P30 P20 VC8 P10

VC3

15 x 40 15 x 55 15 x 55 15 x 40

Espera P150 Espera P135

(PELE)

ESC 1:75

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

B

B

SEÇÃO B-B
ESC 1:25

ESPERA P150
ESC 1:25

ESPERA P135
ESC 1:25

444

VC72 VC71 VC68 VC63 VC62

15 x 40 15 x 40 15 x 40 15 x 40

ESC 1:75

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

444

VC3 VC5 VC9 VC15

15 x 40 15 x 40 15 x 40

ESC 1:75

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

444

RELAÇÃO DO AÇO

VC123 VC124 VC125
VC126 VC127 VC128
VC129 VC130 VC131
VC132 VC133 VC134
VC135 VC136 VC137
VC138 VC139 VC140
VC141 VC142 VC143
VC144 VC145 VC146
VC147 VC148 VC149
VC150 VC151 VC152

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 661 101 66761
2 5.0 171 151 25821
3 5.0 80 59 4720
4 5.0 253 131 33143
5 5.0 66 161 10626

CA50 6 6.3 8 881 7048
7 6.3 4 101 404
8 6.3 67 102 6834
9 6.3 4 270 1080

10 6.3 2 150 300
11 6.3 8 1196 9568
12 6.3 8 1200 9600
13 6.3 8 683 5464
14 6.3 2 173 346
15 6.3 2 169 338
16 6.3 8 412 3296
17 6.3 4 704 2816
18 6.3 4 175 700
19 6.3 8 779 6232
20 6.3 8 773 6184
21 6.3 6 406 2436
22 6.3 2 74 148
23 8.0 2 812 1624
24 8.0 1 217 217
25 8.0 2 995 1990
26 8.0 1 263 263
27 8.0 2 973 1946
28 8.0 2 475 950
29 8.0 1 322 322
30 8.0 2 166 332
31 8.0 2 653 1306
32 8.0 2 703 1406
33 8.0 2 261 522
34 8.0 2 300 600
35 8.0 4 124 496
36 8.0 3 161 483
37 8.0 1 231 231
38 8.0 2 599 1198
39 8.0 1 516 516
40 8.0 1 278 278
41 8.0 2 891 1782
42 8.0 2 127 254
43 8.0 1 708 708
44 8.0 2 1011 2022
45 8.0 2 346 692
46 8.0 2 385 770
47 8.0 2 189 378
48 8.0 2 164 328
49 8.0 2 185 370
50 8.0 4 109 436
51 8.0 2 111 222
52 8.0 2 150 300
53 8.0 2 1015 2030
54 8.0 2 1004 2008
55 8.0 2 1005 2010
56 8.0 2 666 1332
57 8.0 1 135 135
58 8.0 2 1199 2398
59 8.0 4 1200 4800
60 8.0 2 239 478
61 8.0 4 106 424
62 8.0 2 145 290
63 8.0 3 145 435
64 8.0 4 98 392
65 8.0 4 101 404
66 8.0 1 254 254
67 8.0 1 229 229
68 8.0 2 789 1578
69 8.0 1 195 195
70 8.0 2 1006 2012
71 8.0 2 956 1912
72 8.0 2 984 1968
73 8.0 2 816 1632
74 8.0 2 855 1710
75 10.0 2 255 510
76 10.0 2 320 640
77 10.0 1 573 573
78 10.0 2 1198 2396
79 10.0 6 1200 7200
80 10.0 2 977 1954
81 10.0 82 91 7462
82 10.0 1 140 140
83 10.0 3 277 831
84 10.0 3 311 933
85 10.0 1 534 534
86 10.0 2 640 1280
87 10.0 2 788 1576
88 10.0 1 278 278
89 10.0 2 1007 2014
90 10.0 1 336 336
91 10.0 2 1027 2054
92 10.0 2 1042 2084
93 10.0 2 675 1350
94 10.0 1 175 175
95 10.0 1 200 200
96 10.0 2 205 410
97 10.0 2 1198 2396
98 10.0 2 267 534
99 10.0 2 156 312

100 10.0 1 195 195
101 10.0 2 291 582
102 10.0 2 836 1672
103 10.0 2 156 312
104 10.0 2 95 190
105 10.0 2 653 1306
106 10.0 2 98 196
107 10.0 1 289 289
108 10.0 1 170 170
109 10.0 2 865 1730
110 12.5 1 380 380
111 12.5 1 475 475
112 12.5 2 897 1794
113 12.5 2 97 194
114 12.5 2 932 1864
115 12.5 1 263 263
116 12.5 2 351 702
117 12.5 2 355 710
118 12.5 1 306 306
119 12.5 2 1060 2120
120 12.5 2 608 1216
121 12.5 2 748 1496
122 12.5 1 410 410
123 12.5 1 510 510
124 12.5 3 674 2022
125 12.5 1 215 215
126 12.5 1 280 280
127 12.5 1 265 265
128 12.5 2 390 780
129 12.5 2 1197 2394
130 12.5 2 1200 2400
131 12.5 2 798 1596
132 12.5 1 210 210
133 12.5 2 814 1628
134 12.5 1 208 208
135 12.5 4 662 2648
136 12.5 1 225 225
137 12.5 2 684 1368
138 12.5 2 100 200
139 12.5 1 538 538
140 12.5 1 668 668
141 12.5 2 792 1584
142 12.5 2 243 486
143 12.5 2 255 510
144 12.5 2 694 1388
145 12.5 2 773 1546
146 12.5 1 493 493
147 12.5 1 628 628
148 12.5 2 787 1574
149 12.5 1 323 323
150 12.5 2 1004 2008

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 6.3 627.9 153.7
8.0 515.7 203.5

10.0 448.1 276.3
12.5 406.3 391.4

CA60 5.0 1411.1 217.5
PESO TOTAL

(kg)

CA50 1024.8
CA60 217.5

Volume de concreto (C-30) = 19.06 m³
Área de forma = 293.13 m²

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
     05/2021

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA DE CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSK, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
HÉLIO YUDI PIRES 
KAWAMOTO

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

E
S
T
.

ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS
CREA-PR 89945/D

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Secretaria Especial de Obras-SEO

EQUIPE TÉCNICA:

CARIMBOS:

IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 929, 
COQUEIRAL, CASCAVEL, PR

(45) 3035-7970
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALAN MORONI ARAUJO             CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELIZEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

PROJETO: ESTRUTURAL DE CONCRETO

REVISÃO N°:
     R03
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MALHA:

DEVERÁ SER UTILIZADA UMA MALHA DE AÇO DE
4,2mm 10x10cm ELETROSOLDADA COM
TRANSPASSE MÍNIMO DE 10CM EM TODA A CAPA
DE CONCRETO DA LAJE. (EM TODA A EXTENSÃO
DAS LAJES TRELIÇADAS)

DETALHE:

MALHA DE AÇO DE 4,2mm 10x10cm
ELETROSOLDADA COM TRANSPASSE MÍNIMO DE
10CM EM TODA A CAPA DE CONCRETO DA LAJE.
(EM TODA A EXTENSÃO DAS LAJES TRELIÇADAS)

N51 7 N1 ø5.0 c/20 C=40

N52 5 N2 ø5.0 c/16 C=83

N53 7 N3 ø5.0 c/16 C=85

N54 14 N4 ø5.0 c/20 C=304

N54 14 N5 ø5.0 c/20 C=531

N55 9 N6 ø5.0 c/20 C=311

N56 13 N6 ø5.0 c/20 C=311

N57 14 N7 ø5.0 c/20 C=503

N58 12 N8 ø5.0 c/18 C=238

N52 5 N2 ø5.0 c/16 C=83

N59 17 N2 ø5.0 c/16 C=83

N60 17 N2 ø5.0 c/16 C=83

N61 12 N2 ø5.0 c/16 C=83

N61 12 N2 ø5.0 c/16 C=83

N62 12 N9 ø5.0 c/20 C=468

N63 8 N10 ø5.0 c/20 C=448

N62 12 N11 ø5.0 c/20 C=389

N64 21 N2 ø5.0 c/16 C=82

N65 8 N12 ø5.0 c/20 C=VAR

N66 19 N5 ø5.0 c/20 C=531

N138 20 N13 ø5.0 c/20 C=260

N67 10 N14 ø5.0 c/16 C=80

N68 11 N15 ø5.0 c/16 C=80

N69 27 N15 ø5.0 c/16 C=80

N70 11 N2 ø5.0 c/16 C=82

N71 12 N16 ø5.0 c/20 C=152

N72 10 N17 ø5.0 c/20 C=341

N73 14 N18 ø5.0 c/20 C=493

N74 7 N18 ø5.0 c/20 C=493

N75 5 N19 ø5.0 c/20 C=180

N76 8 N20 ø5.0 c/20 C=475

N77 16 N2 ø5.0 c/16 C=83

N78 15 N14 ø5.0 c/16 C=80

N79 13 N2 ø5.0 c/16 C=82

N80 21 N21 ø5.0 c/20 C=660

N81 13 N22 ø5.0 c/20 C=327

N139 22 N23 ø5.0 c/20 C=196

N82 11 N24 ø5.0 c/20 C=545

N83 18 N2 ø5.0 c/16 C=83

N67 10 N2 ø5.0 c/16 C=83

N84 30 N2 ø5.0 c/16 C=82

N75 5 N25 ø5.0 c/20 C=200

N85 16 N26 ø5.0 c/20 C=359

N140 13 N21 ø5.0 c/20 C=660

N86 9 N27 ø5.0 c/20 C=388

N141 9 N28 ø5.0 c/20 C=272

N87 37 N2 ø5.0 c/16 C=83

N88 32 N2 ø5.0 c/16 C=83

N89 41 N2 ø5.0 c/16 C=83

N90 29 N2 ø5.0 c/16 C=83

N91 9 N29 ø5.0 c/20 C=595

N92 15 N30 ø5.0 c/20 C=399

N93 16 N31 ø5.0 c/20 C=436

N93 16 N32 ø5.0 c/20 C=469

N94 44 N2 ø5.0 c/16 C=83

N95 39 N2 ø5.0 c/16 C=83

N96 28 N2 ø5.0 c/16 C=83

N97 9 N33 ø5.0 c/20 C=327

N98 18 N2 ø5.0 c/16 C=83

N99 10 N34 ø5.0 c/20 C=VAR

N100 8 N34 ø5.0 c/20 C=566

N101 8 N35 ø5.0 c/20 C=391

N86 9 N34 ø5.0 c/20 C=566

N102 26 N2 ø5.0 c/16 C=83

N103 21 N2 ø5.0 c/16 C=83

N104 18 N36 ø5.0 c/20 C=330

N104 18 N33 ø5.0 c/20 C=327

N105 14 N37 ø5.0 c/20 C=130

N106 15 N31 ø5.0 c/20 C=436

N106 15 N32 ø5.0 c/20 C=469

N107 34 N2 ø5.0 c/16 C=83

N108 7 N36 ø5.0 c/20 C=330

N109 9 N38 ø5.0 c/20 C=458

N110 14 N39 ø5.0 c/20 C=420

N111 5 N32 ø5.0 c/20 C=469

N112 11 N40 ø5.0 c/16 C=81

N113 11 N41 ø5.0 c/16 C=88

N114 23 N40 ø5.0 c/16 C=81

N115 25 N40 ø5.0 c/16 C=81

N116 33 N41 ø5.0 c/16 C=88

N117 11 N42 ø5.0 c/20 C=340

N117 11 N42 ø5.0 c/20 C=340

N118 36 N3 ø5.0 c/16 C=85

N119 6 N3 ø5.0 c/16 C=85

N120 6 N43 ø5.0 c/16 C=82

N121 6 N44 ø5.0 c/20 C=300

N56 13 N45 ø5.0 c/20 C=336

N122 12 N45 ø5.0 c/20 C=336

N123 8 N45 ø5.0 c/20 C=336

N124 39 N43 ø5.0 c/16 C=82

N125 11 N46 ø5.0 c/20 C=367

N126 29 N41 ø5.0 c/16 C=88

N127 9 N47 ø5.0 c/20 C=426

N110 14 N47 ø5.0 c/20 C=426

N128 17 N47 ø5.0 c/20 C=426

N55 9 N48 ø5.0 c/20 C=288

N142 15 N48 ø5.0 c/20 C=288

N129 13 N49 ø5.0 c/20 C=163

N130 22 N50 ø5.0 c/20 C=264

N111 5 N49 ø5.0 c/20 C=163

N131 27 N47 ø5.0 c/20 C=426

N132 13 N47 ø5.0 c/20 C=426

N122 12 N47 ø5.0 c/20 C=426

N123 8 N47 ø5.0 c/20 C=426

N52 5 N43 ø5.0 c/16 C=82

N133 5 N48 ø5.0 c/20 C=288

N134 7 N2 ø5.0 c/16 C=83

N135 28 N2 ø5.0 c/16 C=83

N136 26 N2 ø5.0 c/16 C=83

N137 13 N2 ø5.0 c/16 C=83
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RELAÇÃO DO AÇO

Negativos

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 7 40 280
2 5.0 610 83 50630
3 5.0 49 85 4165
4 5.0 14 304 4256
5 5.0 33 531 17523
6 5.0 22 311 6842
7 5.0 14 503 7042
8 5.0 12 238 2856
9 5.0 12 468 5616

10 5.0 8 448 3584
11 5.0 12 389 4668
12 5.0 8 VAR VAR
13 5.0 20 260 5200
14 5.0 25 80 2000
15 5.0 38 80 3040
16 5.0 12 152 1824
17 5.0 10 341 3410
18 5.0 21 493 10353
19 5.0 5 180 900
20 5.0 8 475 3800
21 5.0 34 660 22440
22 5.0 13 327 4251
23 5.0 22 196 4312
24 5.0 11 545 5995
25 5.0 5 200 1000
26 5.0 16 359 5744
27 5.0 9 388 3492
28 5.0 9 272 2448
29 5.0 9 595 5355
30 5.0 15 399 5985
31 5.0 31 436 13516
32 5.0 36 469 16884
33 5.0 27 327 8829
34 5.0 27 VAR VAR
35 5.0 8 391 3128
36 5.0 25 330 8250
37 5.0 14 130 1820
38 5.0 9 458 4122
39 5.0 14 420 5880
40 5.0 59 81 4779
41 5.0 73 88 6424
42 5.0 22 340 7480
43 5.0 50 82 4100
44 5.0 6 300 1800
45 5.0 33 336 11088
46 5.0 11 367 4037
47 5.0 100 426 42600
48 5.0 29 288 8352
49 5.0 18 163 2934
50 5.0 22 264 5808

CA50 51 6.3 4 140 560
52 6.3 21 92 1932
53 6.3 7 123 861
54 6.3 42 273 11466
55 6.3 30 171 5130
56 6.3 36 259 9324
57 6.3 30 281 8430
58 6.3 40 221 8840
59 6.3 7 286 2002
60 6.3 7 288 2016
61 6.3 14 203 2842
62 6.3 52 227 11804
63 6.3 26 160 4160
64 6.3 7 353 2471
65 6.3 21 VAR VAR
66 6.3 35 377 13195
67 6.3 14 179 2506
68 6.3 7 184 1288
69 6.3 7 439 3073
70 6.3 7 197 1379
71 6.3 8 226 1808
72 6.3 17 211 3587
73 6.3 25 275 6875
74 6.3 25 126 3150
75 6.3 19 83 1577
76 6.3 24 142 3408
77 6.3 7 269 1883
78 6.3 7 256 1792
79 6.3 7 227 1589
80 6.3 51 411 20961
81 6.3 16 257 4112
82 6.3 27 220 5940
83 6.3 7 297 2079
84 6.3 7 495 3465
85 6.3 21 303 6363
86 6.3 52 179 9308
87 6.3 7 600 4200
88 6.3 7 519 3633
89 6.3 7 678 4746
90 6.3 7 473 3311
91 6.3 30 173 5190
92 6.3 25 300 7500
93 6.3 70 305 21350
94 6.3 7 723 5061
95 6.3 7 643 4501
96 6.3 7 466 3262
97 6.3 16 164 2624
98 6.3 7 305 2135
99 6.3 28 VAR VAR

100 6.3 28 152 4256
101 6.3 20 145 2900
102 6.3 7 424 2968
103 6.3 7 351 2457
104 6.3 32 343 10976
105 6.3 7 267 1869
106 6.3 52 301 15652
107 6.3 7 552 3864
108 6.3 16 138 2208
109 6.3 24 177 4248
110 6.3 51 276 14076
111 6.3 31 101 3131
112 6.3 7 183 1281
113 6.3 7 191 1337
114 6.3 7 376 2632
115 6.3 7 416 2912
116 6.3 7 537 3759
117 6.3 34 217 7378
118 6.3 7 588 4116
119 6.3 7 105 735
120 6.3 7 118 826
121 6.3 15 116 1740
122 6.3 38 228 8664
123 6.3 38 157 5966
124 6.3 7 641 4487
125 6.3 18 216 3888
126 6.3 7 484 3388
127 6.3 21 186 3906
128 6.3 22 328 7216
129 6.3 8 252 2016
130 6.3 13 428 5564
131 6.3 27 527 14229
132 6.3 21 242 5082
133 6.3 14 90 1260
134 6.3 7 121 847
135 6.3 7 457 3199
136 6.3 7 438 3066
137 6.3 7 217 1519
138 8.0 13 383 4979
139 8.0 10 431 4310
140 8.0 33 254 8382
141 8.0 16 180 2880
142 8.0 14 285 3990

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 6.3 4168.2 1020
8.0 245.4 96.8

CA60 5.0 3788.5 583.9

PESO TOTAL
(kg)

CA50 1116.8
CA60 9826.4

143 5.0 40 244x600 244x24000CA60

4.2(tela) 240.0 2616.0

144 4.2 145 244x600 244x87000

5.0(tela) 870.0 6626.5
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Armaduras de distribuiçãoArmadura negativa (superior)

(continuidade das lajes)

VISTA FRONTAL

Viga

Laje 1 Laje 2

N'2'

DETALHE DA ARMADURA SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE

E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

eixo da viga

3 N1 øX.X c/xx

Laje 1 Laje 2

Ferros de distribuição

Ferro Armadura de distribuição

6 N2 øX.X c/xxN1

PLANTA BAIXA

Armaduras de distribuição (N2)

ISOMÉTRICA

Armaduras negativas (N1)

(continuidade das lajes)

Laje 2

Viga

Laje 1

(amarração das arm. negativas)

NOTA: A ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO DAS CONTINUIDADES DEVE SER

ININTERRUPTA E COM TRASPASSE (CASO HAJA EMENDAS).

LEGENDA

SIMBOLOGIA ITEM
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Armação negativa das lajes do pavimento LAJE TETO
escala 1:75

NOTAS DE PROJETO:

1- PARA UMA BOA CURA DO CONCRETO, MANTER ÚMIDAS POR PELO MENOS SETE DIAS, TODAS 
AS PEÇAS DA ESTRUTURA CONCRETADA E, SE POSSÍVEL, SEM A RETIRADA DAS FÔRMAS.
2- QUALQUER DÚVIDA EM RELAÇÃO AO PROJETO OU COMPATIBILIDADE ENTRE OS MESMOS, 
DEVERÁ SER ENCAMINHADA AO RESPONSÁVEL PELO PROJETO DA OBRA.
3- AS ARMADURAS DEVERÃO SER ISENTAS DE FERRUGEM, PRODUTOS OLEOSOS, ARGILAS OU 
BARRO ETC. DE MODO A PERMITIR UMA BOA ANCORAGEM DAS MESMAS.
4- ANTES DA MONTAGEM DAS ARMADURAS E ANTES DA CONCRETAGEM, PROVIDENCIAR A 
LIMPEZA DAS MESMAS.
5- O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DEVE OBRIGATORIAMENTE CONFERIR TODAS 
AS ARMADURAS ANTES DE CADA CONCRETAGEM.
6- EM CASO DE NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO PROJETO, DEVE-SE OBRIGATORIAMENTE 
CONSULTAR O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELO PROJETO E A FISCALIZAÇÃO ANTES DA 
EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
7- MATERIAIS ADOTADOS NA OBRA:
- CONCRETO: 
- FUNDAÇÕES - FCK 25MPA
- SUPERESTRUTURA – FCK 30MPA
- AÇO:
- Ø<6.3MM - CA 60
- Ø>6.3MM - CA 50
8- VERIFICAR PASSAGENS DAS TUBULAÇÕES DE TODOS OS PROJETOS COMPLEMENTARES 
ANTES DA CONCRETAGEM.
9- JUNTAS DE CONCRETAGEM
OBEDECER AO ITEM 9.7 NBR-14931/2004
10- COBRIMENTO DAS ARMADURAS
- LAJES = 2,00CM
- DEMAIS PEÇAS DAS MESO E SUPRAESTRUTURAS
2,50CM
- MEDIDAS EM CM.
- VERIFICAR NÍVEIS E COTAS NA OBRA
11- ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO (NORMAS ADOTADAS)
11.1- AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO DEVEM OBEDECER ÀS NORMAS DA ABNT
12- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DE CONCRETO
12.1- CLASSE DE AGRESSIVIDADE – II (MODERADA)
12.2- MÓDULO DE ELASTICIDADE TANGENTE NA ORIGEM AOS 28 DIAS, ECI=28,00 GPA.
OBSERVAÇÃO:
NOS ENSAIOS O MÓDULO DE ELASTICIDADE A SER OBTIDO É O PRECONIZADO PELA NORMA 
ABNT NBR-8522/2017,      SENDO O MÓDULO DE DEFORMAÇÃO TANGENTE INICIAL CORDAL A 30%
FC.
12.3- FCK>25,00 MPA EM TODAS PEÇAS DE CONCRETO ARMADO DAS MESO E 
SUPRAESTRUTURAS.
OBSERVAÇÃO:
A RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA A SER ATINGIDA É AQUELA PARA SE OBTER O MÓDULO DE 
ELASTICIDADE DE PROJETO
12.4- RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO EM MASSA <0,60
12.5- DESCIMBRAMENTOS
DE CONFORMIDADE COM O ITEM 4.2 ACOMPANHADO DE RESULTADOS DE ENSAIOS.
OS VALORES DOS MÓDULOS DE ELASTICIDADE AOS J DIAS NAS DATAS DE DESCIMBRAMENTOS 
PREVISTOS EM PROJETO DEVEM SER ALCANÇADOS ATRAVÉS DE ENSAIOS DE LABORATÓRIO DE 
ACORDO COM A NORMA ABNT NBR-8522/2017.
FCJ (7 DIAS) = 19,04 GPA
FCJ (14 DIAS) = 23,80 GPA
FCJ (21 DIAS) = 26,30 GPA
FCJ (28 DIAS) = 28,00 GPA
13- CURA DO CONCRETO
O CONCRETO DEVERÁ SER CURADO MANTENDO-SE ÚMIDO DURANTE PELO MENOS 10 (DEZ) DIAS 
APÓS A CONCRETAGEM E SER PROTEGIDO DE MUDANÇAS BRUSCAS DE CONDICIONAMENTO, 
COMO VIBRAÇÕES CAUSADAS POR BATE-ESTACAS E OUTROS NOCIVOS À BOA CURA DO MESMO. 
A PROTEÇÃO DA SUPEFÍCIE DO CONCRETO EM FASE DE CURA PODERÁ SER FEITA COM 
SERRAGEM, AREIA UMIDECIDAS, SACOS DE ANIAGEM OU MESMO SACOS DE CIMENTO 
MOLHADOS OU LÂMINA D'ÁGUA.
14- PLANO DE ESCORAMENTO DE LAJES E VIGAS E RETIRADAS DE FORMAS:
14.1- RETIRADA DAS FACES LATERAIS E INFERIORES DAS VIGAS - 21 (VINTE E UM) DIAS, 
ACOMPANHADOS DE RESULTADOS DE ENSAIOS.

ATENÇÃO:
ESTE PROJETO SERÁ UTILIZADO ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE PARA ESTA OBRA.
O PLÁGIO TOTAL OU PARCIAL DO MESMO SOFRERÁ PENALIDADES CONFORME A LEI DOS
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. LEI FEDERAL 5.194/66

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
     05/2021

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA DE CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSK, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
HÉLIO YUDI PIRES 
KAWAMOTO

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

E
S
T
.

ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS
CREA-PR 89945/D

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Secretaria Especial de Obras-SEO

EQUIPE TÉCNICA:

CARIMBOS:

IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 929, 
COQUEIRAL, CASCAVEL, PR

(45) 3035-7970
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALAN MORONI ARAUJO             CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELIZEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

PROJETO: ESTRUTURAL DE CONCRETO

REVISÃO N°:
     R03

30
23

DETALHAMENTO ARMADURAS NEGATIVAS DA
LAJE TETO

DETALHE MALHA DE DISTRIBUIÇÃO

sem escala

Malha Soldada Q138 
4.2mm 10x10cm

Bloco de EPS B12/30/125

TR12 646
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RELAÇÃO DO AÇO

Positivos

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA50 1 6.3 781 144 112464
2 6.3 8 424 3392
3 6.3 4 552 2208
4 6.3 4 226 904
5 6.3 4 281 1124
6 6.3 4 385 1540
7 6.3 4 470 1880
8 6.3 55 146 8030
9 6.3 4 332 1328

10 6.3 2 524 1048
11 6.3 4 404 1616
12 6.3 4 468 1872
13 6.3 4 410 1640
14 6.3 20 110 2200
15 6.3 4 113 452
16 6.3 4 74 296
17 6.3 56 118 6608
18 6.3 4 73 292
19 6.3 4 213 852
20 6.3 4 384 1536
21 6.3 4 81 324
22 6.3 24 126 3024
23 6.3 4 75 300
24 6.3 8 83 664
25 6.3 4 116 464
26 6.3 4 85 340
27 6.3 12 73 876
28 6.3 8 74 592
29 6.3 4 341 1364
30 6.3 38 141 5358
31 6.3 4 173 692
32 6.3 4 85 340
33 6.3 8 73 584
34 6.3 4 180 720
35 6.3 4 382 1528
36 6.3 34 141 4794
37 6.3 4 256 1024
38 6.3 4 254 1016
39 6.3 4 221 884
40 6.3 4 417 1668
41 6.3 20 151 3020
42 6.3 20 141 2820
43 6.3 4 337 1348
44 6.3 2 490 980
45 6.3 4 453 1812
46 6.3 4 371 1484
47 6.3 4 172 688
48 6.3 4 156 624
49 6.3 4 210 840
50 6.3 4 95 380
51 6.3 4 109 436
52 6.3 4 74 296
53 6.3 4 329 1316
54 6.3 4 83 332
55 6.3 4 117 468
56 6.3 43 142 6106
57 6.3 5 210 1050
58 6.3 48 149 7152
59 6.3 4 335 1340
60 6.3 4 361 1444
61 6.3 5 59 295
62 6.3 4 472 1888
63 6.3 4 73 292
64 6.3 4 74 296
65 6.3 4 78 312
66 6.3 8 96 768
67 6.3 4 411 1644
68 6.3 8 379 3032
69 6.3 38 103 3914
70 6.3 4 481 1924
71 6.3 4 366 1464
72 6.3 4 336 1344
73 6.3 4 351 1404
74 6.3 4 332 1328
75 6.3 4 440 1760
76 6.3 4 321 1284
77 6.3 4 426 1704
78 6.3 4 291 1164
79 8.0 2 527 1054
80 8.0 4 302 1208
81 8.0 8 412 3296
82 8.0 4 364 1456
83 8.0 4 413 1652
84 8.0 4 365 1460
85 8.0 4 296 1184
86 8.0 4 619 2476
87 8.0 2 460 920
88 8.0 8 590 4720
89 8.0 4 330 1320
90 8.0 4 93 372
91 8.0 4 137 548
92 8.0 4 99 396
93 8.0 4 79 316
94 8.0 1 493 493
95 8.0 4 104 416
96 8.0 12 79 948
97 8.0 12 129 1548
98 8.0 4 461 1844
99 8.0 4 269 1076

100 8.0 4 289 1156
101 8.0 2 148 296
102 8.0 4 360 1440
103 8.0 10 450 4500
104 8.0 4 80 320
105 10.0 2 687 1374
106 10.0 4 96 384
107 10.0 4 151 604
108 10.0 8 143 1144
109 10.0 4 86 344
110 10.0 1 593 593
111 10.0 1 363 363
112 10.0 1 453 453
113 10.0 4 86 344

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 6.3 5322.7 1304.1
8.0 362.6 143.1

10.0 56 34.5
PESO TOTAL

(kg)

CA50 939.9

Volume de concreto (C-30) = 85.6 m³
Área de forma = 136.49 m²
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DETALHE DA ARMADURA

DE BORDO LIVRE DA LAJE

> 2h ou lb_

Armadura positiva (inferior)

Laje
Armadura de bordo

VISTA

11
8

9323
11

11

23

CORTE AA

CORTE AA - DETALHE DA ANCORAGEM DA
ARMADURA POSITIVA DAS LAJES DE BEIRAL

(EM TODA A EXTENSÃO DAS LAJES DE BEIRAL)

Beiral em laje maciça

Viga de bordo

Laje de cobertura
em laje treliçada

Viga cinta

1372 N121 ø6.3 c/15 C=161

Armação positiva das lajes do pavimento LAJE TETO
escala 1:75

NOTAS DE PROJETO:

1- PARA UMA BOA CURA DO CONCRETO, MANTER ÚMIDAS POR PELO MENOS SETE DIAS, TODAS 
AS PEÇAS DA ESTRUTURA CONCRETADA E, SE POSSÍVEL, SEM A RETIRADA DAS FÔRMAS.
2- QUALQUER DÚVIDA EM RELAÇÃO AO PROJETO OU COMPATIBILIDADE ENTRE OS MESMOS, 
DEVERÁ SER ENCAMINHADA AO RESPONSÁVEL PELO PROJETO DA OBRA.
3- AS ARMADURAS DEVERÃO SER ISENTAS DE FERRUGEM, PRODUTOS OLEOSOS, ARGILAS OU 
BARRO ETC. DE MODO A PERMITIR UMA BOA ANCORAGEM DAS MESMAS.
4- ANTES DA MONTAGEM DAS ARMADURAS E ANTES DA CONCRETAGEM, PROVIDENCIAR A 
LIMPEZA DAS MESMAS.
5- O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DEVE OBRIGATORIAMENTE CONFERIR TODAS 
AS ARMADURAS ANTES DE CADA CONCRETAGEM.
6- EM CASO DE NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO PROJETO, DEVE-SE OBRIGATORIAMENTE 
CONSULTAR O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELO PROJETO E A FISCALIZAÇÃO ANTES DA 
EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
7- MATERIAIS ADOTADOS NA OBRA:
- CONCRETO: 
- FUNDAÇÕES - FCK 25MPA
- SUPERESTRUTURA – FCK 30MPA
- AÇO:
- Ø<6.3MM - CA 60
- Ø>6.3MM - CA 50
8- VERIFICAR PASSAGENS DAS TUBULAÇÕES DE TODOS OS PROJETOS COMPLEMENTARES 
ANTES DA CONCRETAGEM.
9- JUNTAS DE CONCRETAGEM
OBEDECER AO ITEM 9.7 NBR-14931/2004
10- COBRIMENTO DAS ARMADURAS
- LAJES = 2,00CM
- DEMAIS PEÇAS DAS MESO E SUPRAESTRUTURAS
2,50CM
- MEDIDAS EM CM.
- VERIFICAR NÍVEIS E COTAS NA OBRA
11- ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO (NORMAS ADOTADAS)
11.1- AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO DEVEM OBEDECER ÀS NORMAS DA ABNT
12- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DE CONCRETO
12.1- CLASSE DE AGRESSIVIDADE – II (MODERADA)
12.2- MÓDULO DE ELASTICIDADE TANGENTE NA ORIGEM AOS 28 DIAS, ECI=28,00 GPA.
OBSERVAÇÃO:
NOS ENSAIOS O MÓDULO DE ELASTICIDADE A SER OBTIDO É O PRECONIZADO PELA NORMA 
ABNT NBR-8522/2017,      SENDO O MÓDULO DE DEFORMAÇÃO TANGENTE INICIAL CORDAL A 30%
FC.
12.3- FCK>25,00 MPA EM TODAS PEÇAS DE CONCRETO ARMADO DAS MESO E 
SUPRAESTRUTURAS.
OBSERVAÇÃO:
A RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA A SER ATINGIDA É AQUELA PARA SE OBTER O MÓDULO DE 
ELASTICIDADE DE PROJETO
12.4- RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO EM MASSA <0,60
12.5- DESCIMBRAMENTOS
DE CONFORMIDADE COM O ITEM 4.2 ACOMPANHADO DE RESULTADOS DE ENSAIOS.
OS VALORES DOS MÓDULOS DE ELASTICIDADE AOS J DIAS NAS DATAS DE DESCIMBRAMENTOS 
PREVISTOS EM PROJETO DEVEM SER ALCANÇADOS ATRAVÉS DE ENSAIOS DE LABORATÓRIO DE 
ACORDO COM A NORMA ABNT NBR-8522/2017.
FCJ (7 DIAS) = 19,04 GPA
FCJ (14 DIAS) = 23,80 GPA
FCJ (21 DIAS) = 26,30 GPA
FCJ (28 DIAS) = 28,00 GPA
13- CURA DO CONCRETO
O CONCRETO DEVERÁ SER CURADO MANTENDO-SE ÚMIDO DURANTE PELO MENOS 10 (DEZ) DIAS 
APÓS A CONCRETAGEM E SER PROTEGIDO DE MUDANÇAS BRUSCAS DE CONDICIONAMENTO, 
COMO VIBRAÇÕES CAUSADAS POR BATE-ESTACAS E OUTROS NOCIVOS À BOA CURA DO MESMO. 
A PROTEÇÃO DA SUPEFÍCIE DO CONCRETO EM FASE DE CURA PODERÁ SER FEITA COM 
SERRAGEM, AREIA UMIDECIDAS, SACOS DE ANIAGEM OU MESMO SACOS DE CIMENTO 
MOLHADOS OU LÂMINA D'ÁGUA.
14- PLANO DE ESCORAMENTO DE LAJES E VIGAS E RETIRADAS DE FORMAS:
14.1- RETIRADA DAS FACES LATERAIS E INFERIORES DAS VIGAS - 21 (VINTE E UM) DIAS, 
ACOMPANHADOS DE RESULTADOS DE ENSAIOS.

ATENÇÃO:
ESTE PROJETO SERÁ UTILIZADO ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE PARA ESTA OBRA.
O PLÁGIO TOTAL OU PARCIAL DO MESMO SOFRERÁ PENALIDADES CONFORME A LEI DOS
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. LEI FEDERAL 5.194/66

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
     05/2021

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA DE CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSK, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
HÉLIO YUDI PIRES 
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DETALHAMENTO ARMADURAS POSITIVAS DA 
LAJE TETO, REFORÇOS ABERTURAS
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RELAÇÃO DO AÇO

9xVT10a 13xVT11a 7xVT12a
7xVT13a 12xVT14a 4xVT15a
8xVT15b 11xVT21a 11xVT22a
9xVT23a 9xVT26a 13xVT27a
5xVT28a 5xVT29a VT31a
8xVT31b 13xVT32a 9xVT33a
9xVT34a 6xVT34b 11xVT35a
11xVT36a 11xVT37a 9xVT38a
3xVT44a 8xVT45a 4xVT45b
12xVT46a 8xVT47a 4xVT47b
9xVT48a 14xVT49a 3xVT50a
15xVT55a 13xVT55b 4xVT56a
5xVT57a 13xVT58a 7xVT60a
16xVT61a 5xVT64a 5xVT65a
12xVT66a 16xVT67a 4xVT68a
12xVT68b 5xVT71a 8xVT72a
3xVT72b 4xVT73a 14xVT76a
14xVT77a 9xVT78a 11xVT79a
11xVT80a VT82a 7xVT82b
2xVT82c 7xVT83a 3xVT83b
VT83c 5xVT86a 3xVT86b
7xVT87a 8xVT88a 9xVT89a
13xVT91a 13xVT92a 13xVT93a
VT94a 9xVT94b VT94c
4xVT95a 10xVT95b VT97a
9xVT97b VT97c 7xVT99a
7xVT100a 3xVT101a 4xVT101b
11xVT102a 11xVT103a 7xVT106a
11xVT107a 10xVT108a 10xVT109a
11xVT110a 7xVT113a VT114a
4xVT114b 6xVT114c 3xVT116a
7xVT117a 3xVT118a 10xVT119a
11xVT120a 11xVT127a 7xVT128a
2xVT129a 6xVT129b 7xVT130a
9xVT131a 11xVT132a 7xVT136a
10xVT136b 8xVT137a 8xVT138a
8xVT139a 9xVT141a 32xVT142a
7xVT143a 7xVT145a 3xVT145b
10xVT146a 10xVT147a 7xVT148a
10xVT149a 10xVT150a 6xVT151a
VT151b 3xVT151c 10xVT152a
10xVT153a 10xVT154a 6xVT156a
6xVT157a 3xVT158a

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 TR 12646 22 308 6776
2 TR 12646 16 202 3232
3 TR 12646 12 257 3084
4 TR 12646 12 362 4344
5 TR 12646 12 446 5352
6 TR 12646 31 262 8122
7 TR 12646 32 189 6048
8 TR 12646 79 360 28440
9 TR 12646 3 95 285

10 TR 12646 8 295 2360
11 TR 12646 4 197 788
12 TR 12646 12 238 2856
13 TR 12646 8 231 1848
14 TR 12646 4 252 1008
15 TR 12646 23 156 3588
16 TR 12646 3 66 198
17 TR 12646 45 262 11790
18 TR 12646 13 133 1729
19 TR 12646 4 142 568
20 TR 12646 5 132 660
21 TR 12646 13 232 3016
22 TR 12646 7 222 1554
23 TR 12646 16 229 3664
24 TR 12646 14 162 2268
25 TR 12646 12 135 1620
26 TR 12646 12 197 2364
27 TR 12646 16 433 6928
28 TR 12646 20 466 9320
29 TR 12646 11 393 4323
30 TR 12646 30 327 9810
31 TR 12646 27 324 8748
32 TR 12646 22 313 6886
33 TR 12646 2 427 854
34 TR 12646 19 429 8151
35 TR 12646 10 143 1430
36 TR 12646 9 201 1809
37 TR 12646 1 278 278
38 TR 12646 18 280 5040
39 TR 12646 1 174 174
40 TR 12646 10 466 4660
41 TR 12646 1 275 275
42 TR 12646 1 136 136
43 TR 12646 18 186 3348
44 TR 12646 25 305 7625
45 TR 12646 18 298 5364
46 TR 12646 53 132 6996
47 TR 12646 10 428 4280
48 TR 12646 11 434 4774
49 TR 12646 7 236 1652
50 TR 12646 5 392 1960
51 TR 12646 6 242 1452
52 TR 12646 3 152 456
53 TR 12646 7 153 1071
54 TR 12646 3 142 426
55 TR 12646 10 257 2570
56 TR 12646 18 262 4716
57 TR 12646 11 311 3421
58 TR 12646 15 313 4695
59 TR 12646 9 164 1476
60 TR 12646 7 193 1351
61 TR 12646 10 333 3330
62 TR 12646 18 402 7236
63 TR 12646 18 267 4806
64 TR 12646 18 354 6372
65 TR 12646 9 159 1431
66 TR 12646 7 149 1043
67 TR 12646 10 457 4570
68 TR 12646 10 342 3420
69 TR 12646 10 312 3120
70 TR 12646 10 308 3080
71 TR 12646 10 416 4160
72 TR 12646 6 297 1782
73 TR 12646 1 137 137
74 TR 12646 6 162 972
75 TR 12646 6 162 972
76 TR 12646 3 163 489

CA50 77 6.3 8 457 3656
78 6.3 21 371 7791
79 6.3 12 477 5724
80 6.3 3 404 1212
81 6.3 5 440 2200
82 6.3 4 403 1612
83 6.3 2 324 648
84 6.3 3 468 1404
85 8.0 10 480 4800

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 6.3 242.5 59.3
8.0 48 18.9

CA60 TR 12646 2809.5 2857.2
PESO TOTAL

(kg)

CA50 78.3
CA60 2857.2

Volume de concreto (C-30) = 0.00 m³
Área de forma = 0.00 m²
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VT150a (10 unidades)
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ESC 1:75
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ESC 1:75
(L153)
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ESC 1:75
(L154)
VT154a (10 unidades)

ESC 1:75
(L156)
VT156a (6 unidades)

ESC 1:75
(L157)
VT157a (6 unidades)

ESC 1:75
(L158)
VT158a (3 unidades)
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1 N5 TR 12646 C=446
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1 N8 TR 12646 C=360 1 N8 TR 12646 C=360 1 N2 TR 12646 C=202
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1 N28 TR 12646 C=466

1 N24 TR 12646 C=162 1 N29 TR 12646 C=393

1 N80 ø6.3 C=404

1 N29 TR 12646 C=393 1 N24 TR 12646 C=162 1 N30 TR 12646 C=327 1 N31 TR 12646 C=324 1 N17 TR 12646 C=262
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1 N81 ø6.3 C=440

1 N34 TR 12646 C=429 1 N34 TR 12646 C=429

1 N81 ø6.3 C=440

1 N34 TR 12646 C=429 1 N33 TR 12646 C=427 1 N3 TR 12646 C=257 1 N30 TR 12646 C=327 1 N35 TR 12646 C=143 1 N17 TR 12646 C=262 1 N36 TR 12646 C=201 1 N30 TR 12646 C=327

1 N31 TR 12646 C=324 1 N17 TR 12646 C=262 1 N37 TR 12646 C=278 1 N38 TR 12646 C=280 1 N39 TR 12646 C=174 1 N28 TR 12646 C=466

1 N85 ø8.0 C=480

1 N40 TR 12646 C=466

1 N41 TR 12646 C=275 1 N38 TR 12646 C=280 1 N42 TR 12646 C=136 1 N43 TR 12646 C=186 1 N43 TR 12646 C=186 1 N44 TR 12646 C=305 1 N43 TR 12646 C=186

1 N44 TR 12646 C=305

1 N44 TR 12646 C=305 1 N45 TR 12646 C=298 1 N45 TR 12646 C=298 1 N46 TR 12646 C=132 1 N47 TR 12646 C=428 1 N48 TR 12646 C=434 1 N49 TR 12646 C=236

1 N50 TR 12646 C=392

1 N82 ø6.3 C=403

1 N50 TR 12646 C=392 1 N51 TR 12646 C=242 1 N52 TR 12646 C=152 1 N53 TR 12646 C=153 1 N54 TR 12646 C=142 1 N55 TR 12646 C=257

1 N56 TR 12646 C=262 1 N57 TR 12646 C=311 1 N58 TR 12646 C=313

1 N83 ø6.3 C=324

1 N58 TR 12646 C=313 1 N58 TR 12646 C=313 1 N56 TR 12646 C=262 1 N59 TR 12646 C=164

1 N46 TR 12646 C=132 1 N60 TR 12646 C=193 1 N61 TR 12646 C=333 1 N62 TR 12646 C=402 1 N63 TR 12646 C=267 1 N64 TR 12646 C=354 1 N65 TR 12646 C=159

1 N46 TR 12646 C=132 1 N66 TR 12646 C=149 1 N67 TR 12646 C=457

1 N84 ø6.3 C=468

1 N67 TR 12646 C=457 1 N68 TR 12646 C=342 1 N69 TR 12646 C=312

1 N25 TR 12646 C=135 1 N70 TR 12646 C=308 1 N71 TR 12646 C=416

1 N72 TR 12646 C=297 1 N73 TR 12646 C=137 1 N35 TR 12646 C=143

1 N62 TR 12646 C=402 1 N63 TR 12646 C=267 1 N64 TR 12646 C=355 1 N74 TR 12646 C=162 1 N75 TR 12646 C=162 1 N76 TR 12646 C=163

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
     05/2021

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA DE CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSK, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
HÉLIO YUDI PIRES 
KAWAMOTO

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

E
S
T
.

ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS
CREA-PR 89945/D

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Secretaria Especial de Obras-SEO

EQUIPE TÉCNICA:

CARIMBOS:

IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 929, 
COQUEIRAL, CASCAVEL, PR

(45) 3035-7970
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALAN MORONI ARAUJO             CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELIZEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

PROJETO: ESTRUTURAL DE CONCRETO

REVISÃO N°:
     R03
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DETALHAMENTO VIGOTAS
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Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P15 15x60 0 600
P16 15x60 0 600
P58 15x50 0 600
P59 15x50 0 600
P67 20x80 0 600
P68 20x80 0 600
P70 20x80 0 600
P74 20x80 0 600
P123 15x20 0 600
P124 15x20 0 600
P125 15x20 0 600
P126 15x20 0 600
P127 15x20 0 600
P128 15x20 0 600
P129 15x20 0 600
P130 15x20 0 600
P131 15x20 0 600
P132 15x20 0 600
P133 15x20 0 600
P134 15x20 0 600
P135 15x20 0 600
P136 15x20 0 600
P137 15x20 0 600
P138 15x60 0 600
P139 15x60 0 600
P140 15x20 0 600
P141 15x20 0 600
P142 15x20 0 600
P143 15x20 0 600
P144 15x20 0 600
P145 15x20 0 600
P146 15x20 0 600
P147 15x20 0 600
P148 15x20 0 600
P149 15x20 0 600
P150 15x20 0 600
P151 15x20 0 600
P152 15x20 0 600
P153 15x20 0 600
P154 15x20 0 600
P155 15x20 0 600
P156 15x20 0 600
P157 15x20 0 600
P158 15x20 0 600
P159 15x20 0 600
P160 15x20 0 600
P161 15x20 0 600
P162 15x20 0 600
P163 15x20 0 600
P164 15x20 0 600
P165 15x20 0 600
P166 15x20 0 600
P167 15x20 0 600
P168 15x20 0 600
P169 15x20 0 600
P170 15x20 0 600
P171 15x20 0 600
P172 15x20 0 600
P173 15x20 0 600
P174 15x20 0 600
P175 15x20 0 600
P176 15x20 0 600
P177 15x20 0 600
P178 15x20 0 600
P179 15x20 0 600
P180 15x20 0 600
P181 15x20 0 600
P182 15x20 0 600
P183 15x20 0 600
P184 15x20 0 600
P185 15x20 0 600
P186 15x20 0 600
P187 15x20 0 600
P188 15x20 0 600
P189 15x20 0 600
P190 15x20 0 600
P191 15x20 0 600
P192 15x20 0 600
P193 15x20 0 600
P194 15x20 0 600
P195 15x20 0 600
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Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
VP1 15x25 0 600
VP2 15x25 0 600
VP3 15x25 0 600
VP4 15x25 0 600
VP5 15x25 0 600
VP6 15x25 0 600
VP7 15x25 0 600
VP8 15x25 0 600
VP9 15x25 0 600
VP10 15x25 0 600
VP11 15x25 0 600
VP12 15x25 0 600
VP13 15x25 0 600
VP14 15x25 0 600
VP15 15x25 0 600

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
300 268384

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Legenda das vigas e paredes

Viga

Forma do pavimento PLATIBANDA (Nível 600)
escala 1:75
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RELAÇÃO DO AÇO

P15 P16 P58
P59 2xP67 P68
P70 70xP123 P138
P139 P176

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 156 25 3900
2 5.0 52 141 7332
3 5.0 29 121 3509
4 5.0 16 25 400
5 5.0 52 30 1560
6 5.0 52 191 9932
7 5.0 994 61 60634
8 5.0 426 47 20022

CA50 9 10.0 288 181 52128
10 10.0 6 217 1302
11 12.5 18 181 3258
12 12.5 56 226 12656
13 12.5 14 83 1162

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 10.0 534.3 329.4
12.5 170.8 164.5

CA60 5.0 1072.9 165.4
PESO TOTAL

(kg)

CA50 493.9
CA60 165.4

Volume de concreto (C-30) = 6.04 m³
Área de forma = 121.99 m²

NOTAS DE PROJETO:

1- PARA UMA BOA CURA DO CONCRETO, MANTER ÚMIDAS POR PELO MENOS SETE DIAS, TODAS 
AS PEÇAS DA ESTRUTURA CONCRETADA E, SE POSSÍVEL, SEM A RETIRADA DAS FÔRMAS.
2- QUALQUER DÚVIDA EM RELAÇÃO AO PROJETO OU COMPATIBILIDADE ENTRE OS MESMOS, 
DEVERÁ SER ENCAMINHADA AO RESPONSÁVEL PELO PROJETO DA OBRA.
3- AS ARMADURAS DEVERÃO SER ISENTAS DE FERRUGEM, PRODUTOS OLEOSOS, ARGILAS OU 
BARRO ETC. DE MODO A PERMITIR UMA BOA ANCORAGEM DAS MESMAS.
4- ANTES DA MONTAGEM DAS ARMADURAS E ANTES DA CONCRETAGEM, PROVIDENCIAR A 
LIMPEZA DAS MESMAS.
5- O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DEVE OBRIGATORIAMENTE CONFERIR TODAS 
AS ARMADURAS ANTES DE CADA CONCRETAGEM.
6- EM CASO DE NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO PROJETO, DEVE-SE OBRIGATORIAMENTE 
CONSULTAR O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELO PROJETO E A FISCALIZAÇÃO ANTES DA 
EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
7- MATERIAIS ADOTADOS NA OBRA:
- CONCRETO: 
- FUNDAÇÕES - FCK 25MPA
- SUPERESTRUTURA – FCK 30MPA
- AÇO:
- Ø<6.3MM - CA 60
- Ø>6.3MM - CA 50
8- VERIFICAR PASSAGENS DAS TUBULAÇÕES DE TODOS OS PROJETOS COMPLEMENTARES 
ANTES DA CONCRETAGEM.
9- JUNTAS DE CONCRETAGEM
OBEDECER AO ITEM 9.7 NBR-14931/2004
10- COBRIMENTO DAS ARMADURAS
- LAJES = 2,00CM
- DEMAIS PEÇAS DAS MESO E SUPRAESTRUTURAS
2,50CM
- MEDIDAS EM CM.
- VERIFICAR NÍVEIS E COTAS NA OBRA
11- ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO (NORMAS ADOTADAS)
11.1- AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO DEVEM OBEDECER ÀS NORMAS DA ABNT
12- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DE CONCRETO
12.1- CLASSE DE AGRESSIVIDADE – II (MODERADA)
12.2- MÓDULO DE ELASTICIDADE TANGENTE NA ORIGEM AOS 28 DIAS, ECI=28,00 GPA.
OBSERVAÇÃO:
NOS ENSAIOS O MÓDULO DE ELASTICIDADE A SER OBTIDO É O PRECONIZADO PELA NORMA 
ABNT NBR-8522/2017,      SENDO O MÓDULO DE DEFORMAÇÃO TANGENTE INICIAL CORDAL A 30%
FC.
12.3- FCK>25,00 MPA EM TODAS PEÇAS DE CONCRETO ARMADO DAS MESO E 
SUPRAESTRUTURAS.
OBSERVAÇÃO:
A RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA A SER ATINGIDA É AQUELA PARA SE OBTER O MÓDULO DE 
ELASTICIDADE DE PROJETO
12.4- RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO EM MASSA <0,60
12.5- DESCIMBRAMENTOS
DE CONFORMIDADE COM O ITEM 4.2 ACOMPANHADO DE RESULTADOS DE ENSAIOS.
OS VALORES DOS MÓDULOS DE ELASTICIDADE AOS J DIAS NAS DATAS DE DESCIMBRAMENTOS 
PREVISTOS EM PROJETO DEVEM SER ALCANÇADOS ATRAVÉS DE ENSAIOS DE LABORATÓRIO DE 
ACORDO COM A NORMA ABNT NBR-8522/2017.
FCJ (7 DIAS) = 19,04 GPA
FCJ (14 DIAS) = 23,80 GPA
FCJ (21 DIAS) = 26,30 GPA
FCJ (28 DIAS) = 28,00 GPA
13- CURA DO CONCRETO
O CONCRETO DEVERÁ SER CURADO MANTENDO-SE ÚMIDO DURANTE PELO MENOS 10 (DEZ) DIAS 
APÓS A CONCRETAGEM E SER PROTEGIDO DE MUDANÇAS BRUSCAS DE CONDICIONAMENTO, 
COMO VIBRAÇÕES CAUSADAS POR BATE-ESTACAS E OUTROS NOCIVOS À BOA CURA DO MESMO. 
A PROTEÇÃO DA SUPEFÍCIE DO CONCRETO EM FASE DE CURA PODERÁ SER FEITA COM 
SERRAGEM, AREIA UMIDECIDAS, SACOS DE ANIAGEM OU MESMO SACOS DE CIMENTO 
MOLHADOS OU LÂMINA D'ÁGUA.
14- PLANO DE ESCORAMENTO DE LAJES E VIGAS E RETIRADAS DE FORMAS:
14.1- RETIRADA DAS FACES LATERAIS E INFERIORES DAS VIGAS - 21 (VINTE E UM) DIAS, 
ACOMPANHADOS DE RESULTADOS DE ENSAIOS.

ATENÇÃO:
ESTE PROJETO SERÁ UTILIZADO ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE PARA ESTA OBRA.
O PLÁGIO TOTAL OU PARCIAL DO MESMO SOFRERÁ PENALIDADES CONFORME A LEI DOS
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. LEI FEDERAL 5.194/66

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
     05/2021

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA DE CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSK, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
HÉLIO YUDI PIRES 
KAWAMOTO

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

E
S
T
.

ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS
CREA-PR 89945/D

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Secretaria Especial de Obras-SEO

EQUIPE TÉCNICA:

CARIMBOS:

IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 929, 
COQUEIRAL, CASCAVEL, PR

(45) 3035-7970
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALAN MORONI ARAUJO             CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELIZEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

PROJETO: ESTRUTURAL DE CONCRETO

REVISÃO N°:
     R03

30
26

PLANTA DE FORMA PLATIBANDA
DETALHAMENTO PILARES PLATIBANDA
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RELAÇÃO DO AÇO

VP1 VP2 VP3
VP4 VP5 VP6
VP7 VP8 VP9
VP10 VP11 VP12
VP13 VP14 VP15

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 1604 71 113884
CA50 2 6.3 2 1031 2062

3 6.3 2 840 1680
4 6.3 2 559 1118
5 6.3 6 1199 7194
6 6.3 2 1128 2256
7 6.3 2 178 356
8 6.3 2 845 1690
9 6.3 2 496 992

10 6.3 2 187 374
11 6.3 2 852 1704
12 6.3 1 135 135
13 6.3 2 872 1744
14 6.3 2 871 1742
15 6.3 2 890 1780
16 6.3 2 857 1714
17 6.3 2 876 1752
18 6.3 2 1149 2298
19 6.3 2 1072 2144
20 6.3 2 1022 2044
21 6.3 2 562 1124
22 6.3 2 1200 2400
23 6.3 8 1200 9600
24 6.3 2 250 500
25 6.3 2 1067 2134
26 6.3 2 1086 2172
27 6.3 2 1055 2110
28 6.3 2 1074 2148
29 6.3 2 102 204
30 6.3 2 121 242
31 6.3 2 764 1528
32 6.3 2 937 1874
33 6.3 2 1093 2186
34 6.3 2 157 314
35 6.3 2 464 928
36 6.3 2 987 1974
37 6.3 2 265 530
38 6.3 2 283 566
39 6.3 1 84 84
40 6.3 2 944 1888
41 6.3 2 999 1998
42 6.3 2 997 1994
43 6.3 2 598 1196
44 6.3 1 145 145
45 6.3 1 115 115
46 6.3 2 1199 2398
47 6.3 2 1187 2374
48 6.3 2 957 1914
49 6.3 2 975 1950
50 6.3 2 817 1634
51 6.3 2 836 1672
52 8.0 2 858 1716
53 8.0 2 873 1746

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 6.3 866.8 212.1
8.0 34.6 13.7

CA60 5.0 1138.8 175.5
PESO TOTAL

(kg)

CA50 225.8
CA60 175.5

Volume de concreto (C-30) = 8.16 m³
Área de forma = 141.40 m²
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5N1c/13 30 N1 c/13 40 N1 c/13 35 N1 c/13 27 N1 c/13 33 N1 c/13 7N1c/13

2 N2 ø6.3 C=1031

2 N3 ø6.3 C=840

2 N4 ø6.3 C=559

2 N5 ø6.3 C=1199 2 N6 ø6.3 C=1128 2 N7 ø6.3 C=178

177 N1 ø5.0 C=71

29 N1 c/13 33 N1 c/13 29 N1 c/13 7N1c/13

2 N8 ø6.3 C=845

2 N9 ø6.3 C=496

2 N5 ø6.3 C=1199 2 N10 ø6.3 C=187

98 N1 ø5.0 C=71

7N1c/13 30 N1 c/13 26 N1 c/13

2 N11 ø6.3 C=852

1 N12 ø6.3 C=135

2 N13 ø6.3 C=872

63 N1 ø5.0 C=71

29 N1 c/12 31 N1 c/12 7N1c/12

2 N52 ø8.0 C=858

2 N53 ø8.0 C=873

67 N1 ø5.0 C=71

7N1c/13 23 N1 c/13 25 N1 c/13 7N1c/13

2 N14 ø6.3 C=871

2 N15 ø6.3 C=890

62 N1 ø5.0 C=71

29 N1 c/13 26 N1 c/13 7N1c/13

2 N16 ø6.3 C=857

2 N17 ø6.3 C=876

62 N1 ø5.0 C=71

7N1c/13 26 N1 c/13 20 N1 c/13 30 N1 c/13 22 N1 c/13 31 N1 c/13 23 N1 c/13 24 N1 c/13 23 N1 c/13 25 N1 c/13 34 N1 c/13 7N1c/13

2 N18 ø6.3 C=1149

2 N19 ø6.3 C=1072

2 N20 ø6.3 C=1022

2 N21 ø6.3 C=562

2 N22 ø6.3 C=1200 2 N23 ø6.3 C=1200 2 N23 ø6.3 C=1200 2 N24 ø6.3 C=250

272 N1 ø5.0 C=71

7N1c/13 32 N1 c/13 34 N1 c/13 5N1c/13

2 N25 ø6.3 C=1067

2 N26 ø6.3 C=1086

78 N1 ø5.0 C=71

33 N1 c/13 14N1c/13 23 N1 c/13 7N1c/13

2 N27 ø6.3 C=1055

2 N28 ø6.3 C=1074

77 N1 ø5.0 C=71

6N1c/13

2 N29 ø6.3 C=102

2 N30 ø6.3 C=121

6 N1 ø5.0 C=71

40 N1 c/13 13N1c/13 43 N1 c/13 26 N1 c/13 45 N1 c/13 29 N1 c/13 14N1c/13 25 N1 c/13 5N1c/13

2 N31 ø6.3 C=764

2 N32 ø6.3 C=937

2 N33 ø6.3 C=1093 2 N34 ø6.3 C=157 2 N35 ø6.3 C=464

2 N5 ø6.3 C=1199 2 N23 ø6.3 C=1200 2 N36 ø6.3 C=987

240 N1 ø5.0 C=71

11N1c/13 5N1c/13

2 N37 ø6.3 C=265

2 N38 ø6.3 C=283

16 N1 ø5.0 C=71

47 N1 c/13 23 N1 c/13 43 N1 c/13 32 N1 c/13 23 N1 c/13 29 N1 c/13 20 N1 c/13 17 N1 c/13 17 N1 c/13 6N1c/13

1 N39 ø6.3 C=84

2 N40 ø6.3 C=944

2 N41 ø6.3 C=999

2 N42 ø6.3 C=997

2 N43 ø6.3 C=598

1 N44 ø6.3 C=145
1 N45 ø6.3 C=115

2 N46 ø6.3 C=1199 2 N23 ø6.3 C=1200 2 N47 ø6.3 C=1187

257 N1 ø5.0 C=71

6N1c/13 32 N1 c/13 25 N1 c/13 6N1c/13

2 N48 ø6.3 C=957

2 N49 ø6.3 C=975

69 N1 ø5.0 C=71

24 N1 c/13 29 N1 c/13 7N1c/13

2 N50 ø6.3 C=817

2 N51 ø6.3 C=836

60 N1 ø5.0 C=71
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Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P15 15x60 0 700
P16 15x60 0 700
P58 15x50 0 700
P59 15x50 0 700
P67 20x80 0 700
P68 20x80 0 700
P70 20x80 0 700
P74 20x80 0 700
P138 15x60 0 700
P139 15x60 0 700

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
VS1 15x40 0 700
VS2 20x80 0 700
VS3 15x60 0 700
VS4 15x60 0 700
VS5 20x80 0 700
VS6 20x80 0 700
VS7 15x40 0 700
VS8 20x80 0 700

Lajes
Dados Sobrecarga (kgf/m²)

Nome Tipo Altura Elevação Nível Peso próprio Adicional Acidental Localizada
(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1 Maciça 15 0 700 375 137 150 sim
L2 Maciça 15 0 700 375 137 150 sim
L3 Maciça 15 0 700 375 137 150 sim
L4 Maciça 15 0 700 375 137 150 sim

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
300 268384

Dimensão máxima do agregado = 19 mm
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Forma do pavimento barrilete (Nível 700)
escala 1:50
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Armação negativa das lajes do barrilete
escala 1:50

Armação positiva das lajes do barrilete

OBS: Ver Re-bar em aço galvanizado
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Armaduras de distribuiçãoArmadura negativa (superior)
(continuidade das lajes)

VISTA FRONTAL

Viga

Laje 1 Laje 2

N'2'

DETALHE DA ARMADURA SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE
E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

eixo da viga

3 N1 øX.X c/xx

Laje 1 Laje 2

Ferros de distribuição
Ferro Armadura de distribuição

6 N2 øX.X c/xxN1

PLANTA BAIXA

Armaduras de distribuição (N2)

ISOMÉTRICA

Armaduras negativas (N1)
(continuidade das lajes)

Laje 2

Viga

Laje 1

(amarração das arm. negativas)

NOTA: A ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO DAS CONTINUIDADES DEVE SER
ININTERRUPTA E COM TRASPASSE (CASO HAJA EMENDAS).

DETALHE DA ARMADURA
DE BORDO LIVRE DA LAJE

> 2h ou lb_

Armadura positiva (inferior)

Laje Armadura de bordo

VISTA

Detalhe 1 (Esc: 1:50)

L1
h=15

L2
h=15

L3
h=15

L4
h=15

RELAÇÃO DO AÇO

Negativos Positivos 2xP15
2xP58 P67 P68
P70 P74 P138
P139 VS1 VS2
VS3 VS4 VS5
VS6 VS7 VS8

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 27 401 10827
2 5.0 49 25 1225
3 5.0 68 141 9588
4 5.0 18 25 450
5 5.0 36 77 2772
6 5.0 56 30 1680
7 5.0 56 117 6552
8 5.0 46 101 4646
9 5.0 154 191 29414

CA50 10 6.3 31 86 2666
11 6.3 23 456 10488
12 6.3 21 490 10290
13 6.3 34 217 7378
14 6.3 25 425 10625
15 6.3 5 70 350
16 6.3 5 146 730
17 6.3 1 211 211
18 6.3 1 425 425
19 6.3 4 327 1308
20 6.3 4 96 384
21 6.3 4 177 708
22 6.3 4 154 616
23 6.3 24 482 11568
24 6.3 3 209 627
25 6.3 12 489 5868
26 6.3 4 479 1916
27 6.3 12 1015 12180
28 6.3 6 79 474
29 6.3 12 VAR VAR
30 6.3 1 89 89
31 8.0 29 403 11687
32 8.0 20 223 4460
33 8.0 2 495 990
34 8.0 2 297 594
35 8.0 2 595 1190
36 10.0 12 97 1164
37 10.0 1 524 524
38 10.0 3 531 1593
39 10.0 1 319 319
40 10.0 3 496 1488
41 10.0 6 1028 6168
42 10.0 1 598 598
43 12.5 60 142 8520
44 12.5 6 83 498
45 12.5 2 97 194
46 12.5 3 503 1509
47 12.5 2 291 582
48 12.5 1 295 295
49 12.5 3 518 1554
50 12.5 1 359 359
51 12.5 6 493 2958
52 12.5 1 266 266
53 12.5 1 270 270
54 12.5 3 515 1545
55 12.5 2 240 480
56 12.5 2 345 690
57 12.5 2 1054 2108
58 12.5 2 655 1310
59 12.5 1 356 356
60 12.5 2 1085 2170

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 6.3 911.3 223
8.0 189.2 74.7

10.0 118.5 73.1
12.5 256.6 247.2

CA60 5.0 671.5 103.5
PESO TOTAL

(kg)

CA50 618
CA60 103.5

Volume de concreto (C-30) = 13.00 m³
Área de forma = 130.71 m²
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RELAÇÃO DO AÇO

Negativos Positivos

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 4 401 1604
CA50 2 6.3 31 86 2666

3 6.3 36 217 7812
4 6.3 28 425 11900
5 6.3 28 220 6160
6 6.3 3 145 435
7 6.3 3 70 210
8 6.3 4 353 1412
9 6.3 4 70 280

10 6.3 4 154 616
11 6.3 4 149 596
12 6.3 24 213 5112
13 6.3 10 486 4860

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 6.3 420.6 102.9
CA60 5.0 16 2.5

PESO TOTAL
(kg)

CA50 102.9
CA60 2.5

Volume de concreto (C-30) = 4.07 m³
Área de forma = 26.63 m²

RELAÇÃO DO AÇO

2xP15 2xP67 P68
P74 P138 P139
VR1 VR2 VR3
VR4 VR5 VR6
VR7 VR8 VR9
VR10 VR11

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 16 25 400
2 5.0 16 87 1392
3 5.0 216 30 6480
4 5.0 80 191 15280
5 5.0 32 117 3744
6 5.0 109 151 16459
7 5.0 102 101 10302
8 5.0 20 141 2820

CA50 9 6.3 16 482 7712
10 6.3 6 489 2934
11 6.3 2 479 958
12 6.3 8 579 4632
13 6.3 8 589 4712
14 6.3 2 74 148
15 8.0 2 534 1068
16 8.0 4 495 1980
17 8.0 4 595 2380
18 8.0 4 612 2448
19 8.0 6 491 2946
20 8.0 3 484 1452
21 8.0 2 218 436
22 8.0 2 248 496
23 8.0 2 246 492
24 10.0 6 496 2976
25 10.0 1 289 289
26 10.0 2 494 988
27 10.0 1 314 314
28 10.0 2 596 1192
29 10.0 1 219 219
30 10.0 1 223 223
31 10.0 2 532 1064
32 10.0 2 219 438
33 12.5 32 9 288
34 12.5 4 347 1388
35 12.5 30 392 11760
36 12.5 6 83 498
37 12.5 3 514 1542
38 12.5 3 513 1539
39 12.5 2 265 530
40 12.5 2 285 570
41 12.5 4 593 2372
42 12.5 2 650 1300
43 12.5 1 200 200
44 12.5 1 532 532
45 12.5 2 540 1080

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 6.3 211 51.6
8.0 137 54.1

10.0 77 47.5
12.5 236 227.3

CA60 5.0 568.8 87.7
PESO TOTAL

(kg)

CA50 380.5
CA60 87.7

Volume de concreto (C-30) = 6.75 m³
Área de forma = 88.33 m²
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Armação negativa das lajes do
pavimento RESERVATÓRIO AF

escala 1:50

Armação positiva das lajes do
pavimento RESERVATÓRIO AF

escala 1:50

P15=P16 P67=P70 P68 P74 P138 P139
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DETALHE DA ARMADURA
DE BORDO LIVRE DA LAJE

> 2h ou lb_

Armadura positiva (inferior)

Laje Armadura de bordo
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Detalhe 1 (Esc: 1:50)
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20x80
P67

20x80
P68

20x80
P70

20x80
P74

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P67 20x80 0 1050
P68 20x80 0 1050
P70 20x80 0 1050
P74 20x80 0 1050

15x60
P15(MORRE)

15x60
P16(MORRE)

20x80
P67

20x80
P68

20x80
P70

20x80
P74

15x60
P138(MORRE) 15x60

P139(MORRE)

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P15 15x60 0 712
P16 15x60 0 712
P67 20x80 0 712
P68 20x80 0 712
P70 20x80 0 712
P74 20x80 0 712
P138 15x60 0 712
P139 15x60 0 712

VR4 20x60

V
R

5
V

R
5

20
x6

0
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R
5

VR1 20x60
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R
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15
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0
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R
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Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
VR1 20x60 0 1050
VR2 15x40 0 1050
VR3 15x60 0 1050
VR4 20x60 0 1050
VR5 20x60 0 1050
VR6 15x40 0 1050
VR7 20x60 0 1050

Lajes
Dados Sobrecarga (kgf/m²)

Nome Tipo Altura Elevação Nível Peso próprio Adicional Acidental Localizada
(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1 Maciça 15 0 1050 375 137 150 -
L2 Maciça 15 0 1050 375 137 150 sim
L3 Maciça 15 0 1050 375 137 150 -

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
300 268384

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Legenda das vigas e paredes

Viga

V
R

11
15

x4
0

VR9 15x40

V
R

10
15

x4
0

VR8 15x40

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
VR8 15x40 0 712
VR9 15x40 0 712
VR10 15x40 0 712
VR11 15x40 0 712

Lajes
Dados Sobrecarga (kgf/m²)

Nome Tipo Altura Elevação Nível Peso próprio Adicional Acidental Localizada
(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L4 Maciça 16 0 712 400 182 100 -

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
300 268384

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Legenda das vigas e paredes

Viga

L3
h=15

L1
h=15

L2
h=15

L4
h=16

1460 kgf/m²

Forma do pavimento RESERVATÓRIO AF (Nível 1050)
escala 1:50

Forma intermediária do pavimento RESERVATÓRIO AF (Nível 712)
escala 1:50

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
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                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
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Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P67 20x80 0 1300
P68 20x80 0 1300
P70 20x80 0 1300
P74 20x80 0 1300

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
VF1 20x40 0 1300
VF2 20x40 0 1300
VF3 20x40 0 1300
VF4 20x40 0 1300

Lajes
Dados Sobrecarga (kgf/m²)

Nome Tipo Altura Elevação Nível Peso próprio Adicional Acidental Localizada
(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1 Maciça 12 0 1300 300 182 100 -

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
300 268384

Dimensão máxima do agregado = 19 mm
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RELAÇÃO DO AÇO

Positivos 2xP67 2xP68
VF1 VF2 VF3
VF4

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 170 30 5100
2 5.0 56 191 10696
3 5.0 24 117 2808
4 5.0 103 111 11433

CA50 5 8.0 32 484 15488
6 8.0 23 590 13570
7 8.0 6 495 2970
8 8.0 1 244 244
9 8.0 2 595 1190

10 10.0 1 294 294
11 10.0 2 594 1188
12 10.0 1 138 138
13 10.0 1 140 140
14 10.0 3 630 1890
15 12.5 36 247 8892
16 12.5 2 547 1094
17 12.5 2 547 1094
18 12.5 2 650 1300

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 8.0 334.6 132
10.0 36.5 22.5
12.5 123.8 119.3

CA60 5.0 300.4 46.3
PESO TOTAL

(kg)

CA50 273.8
CA60 46.3

Volume de concreto (C-30) = 6.23 m³
Área de forma = 65.74 m²
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Armação positiva das lajes do
pavimento RESERVATORIO REUSO
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NOTAS DE PROJETO:

1- PARA UMA BOA CURA DO CONCRETO, MANTER ÚMIDAS POR PELO MENOS SETE DIAS, TODAS 
AS PEÇAS DA ESTRUTURA CONCRETADA E, SE POSSÍVEL, SEM A RETIRADA DAS FÔRMAS.
2- QUALQUER DÚVIDA EM RELAÇÃO AO PROJETO OU COMPATIBILIDADE ENTRE OS MESMOS, 
DEVERÁ SER ENCAMINHADA AO RESPONSÁVEL PELO PROJETO DA OBRA.
3- AS ARMADURAS DEVERÃO SER ISENTAS DE FERRUGEM, PRODUTOS OLEOSOS, ARGILAS OU 
BARRO ETC. DE MODO A PERMITIR UMA BOA ANCORAGEM DAS MESMAS.
4- ANTES DA MONTAGEM DAS ARMADURAS E ANTES DA CONCRETAGEM, PROVIDENCIAR A 
LIMPEZA DAS MESMAS.
5- O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DEVE OBRIGATORIAMENTE CONFERIR TODAS 
AS ARMADURAS ANTES DE CADA CONCRETAGEM.
6- EM CASO DE NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO PROJETO, DEVE-SE OBRIGATORIAMENTE 
CONSULTAR O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELO PROJETO E A FISCALIZAÇÃO ANTES DA 
EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
7- MATERIAIS ADOTADOS NA OBRA:
- CONCRETO: 
- FUNDAÇÕES - FCK 25MPA
- SUPERESTRUTURA – FCK 30MPA
- AÇO:
- Ø<6.3MM - CA 60
- Ø>6.3MM - CA 50
8- VERIFICAR PASSAGENS DAS TUBULAÇÕES DE TODOS OS PROJETOS COMPLEMENTARES 
ANTES DA CONCRETAGEM.
9- JUNTAS DE CONCRETAGEM
OBEDECER AO ITEM 9.7 NBR-14931/2004
10- COBRIMENTO DAS ARMADURAS
- LAJES = 2,00CM
- DEMAIS PEÇAS DAS MESO E SUPRAESTRUTURAS
2,50CM
- MEDIDAS EM CM.
- VERIFICAR NÍVEIS E COTAS NA OBRA
11- ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO (NORMAS ADOTADAS)
11.1- AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO DEVEM OBEDECER ÀS NORMAS DA ABNT
12- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DE CONCRETO
12.1- CLASSE DE AGRESSIVIDADE – II (MODERADA)
12.2- MÓDULO DE ELASTICIDADE TANGENTE NA ORIGEM AOS 28 DIAS, ECI=28,00 GPA.
OBSERVAÇÃO:
NOS ENSAIOS O MÓDULO DE ELASTICIDADE A SER OBTIDO É O PRECONIZADO PELA NORMA 
ABNT NBR-8522/2017,      SENDO O MÓDULO DE DEFORMAÇÃO TANGENTE INICIAL CORDAL A 30%
FC.
12.3- FCK>25,00 MPA EM TODAS PEÇAS DE CONCRETO ARMADO DAS MESO E 
SUPRAESTRUTURAS.
OBSERVAÇÃO:
A RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA A SER ATINGIDA É AQUELA PARA SE OBTER O MÓDULO DE 
ELASTICIDADE DE PROJETO
12.4- RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO EM MASSA <0,60
12.5- DESCIMBRAMENTOS
DE CONFORMIDADE COM O ITEM 4.2 ACOMPANHADO DE RESULTADOS DE ENSAIOS.
OS VALORES DOS MÓDULOS DE ELASTICIDADE AOS J DIAS NAS DATAS DE DESCIMBRAMENTOS 
PREVISTOS EM PROJETO DEVEM SER ALCANÇADOS ATRAVÉS DE ENSAIOS DE LABORATÓRIO DE 
ACORDO COM A NORMA ABNT NBR-8522/2017.
FCJ (7 DIAS) = 19,04 GPA
FCJ (14 DIAS) = 23,80 GPA
FCJ (21 DIAS) = 26,30 GPA
FCJ (28 DIAS) = 28,00 GPA
13- CURA DO CONCRETO
O CONCRETO DEVERÁ SER CURADO MANTENDO-SE ÚMIDO DURANTE PELO MENOS 10 (DEZ) DIAS 
APÓS A CONCRETAGEM E SER PROTEGIDO DE MUDANÇAS BRUSCAS DE CONDICIONAMENTO, 
COMO VIBRAÇÕES CAUSADAS POR BATE-ESTACAS E OUTROS NOCIVOS À BOA CURA DO MESMO. 
A PROTEÇÃO DA SUPEFÍCIE DO CONCRETO EM FASE DE CURA PODERÁ SER FEITA COM 
SERRAGEM, AREIA UMIDECIDAS, SACOS DE ANIAGEM OU MESMO SACOS DE CIMENTO 
MOLHADOS OU LÂMINA D'ÁGUA.
14- PLANO DE ESCORAMENTO DE LAJES E VIGAS E RETIRADAS DE FORMAS:
14.1- RETIRADA DAS FACES LATERAIS E INFERIORES DAS VIGAS - 21 (VINTE E UM) DIAS, 
ACOMPANHADOS DE RESULTADOS DE ENSAIOS.

ATENÇÃO:
ESTE PROJETO SERÁ UTILIZADO ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE PARA ESTA OBRA.
O PLÁGIO TOTAL OU PARCIAL DO MESMO SOFRERÁ PENALIDADES CONFORME A LEI DOS
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. LEI FEDERAL 5.194/66

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
     05/2021

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA DE CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSK, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
HÉLIO YUDI PIRES 
KAWAMOTO

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A1

N° PRANCHA

E
S
T
.

ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS
CREA-PR 89945/D

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Secretaria Especial de Obras-SEO

EQUIPE TÉCNICA:

CARIMBOS:

IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 929, 
COQUEIRAL, CASCAVEL, PR

(45) 3035-7970
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALAN MORONI ARAUJO             CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELIZEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

PROJETO: ESTRUTURA DE CONCRETO 

REVISÃO N°:
     R03

30
30

PLANTA DE FORMA RESERVATÓRIO REÚSO
DETALHAMENTO LAJES, VIGAS E PILARES 
RESERVATÓRIO REÚSO



42
9.

4
20

.0
42

5.
6

20
.0

20.0 462.5 20.0 493.5 20.0 368.2 20.0 361.7 421.4 20.0 279.6 20.0 386.6 10.0 115.0 10.0 115.0 10.0 115.0 10.0 115.0 10.0 113.5 20.0

20
.0

74
5.

0
20

.0

20
.0

60
5.

5
42

.1
37

0.
6

20
.0

21
3.

0
20

.0
95

4.
6

20
.0

20
11

.3
17

1.
1

20
.0

12
4.

5
20

.0

20
.0

30
3.

6
41

.0
67

2.
6

20
.0

16
9.

0
20

.0
54

6.
4

20
.0

19
9.

8
20

.0
11

0.
0

20
.0

57
2.

0
20

.0
37

9.
4

20
.0

18
0.

2
20

.0
46

9.
2

42
.1

25
6.

0
20

.0

20.0 764.8 20.0 115.0 20.0 885.0 20.0

20.0

20.0

20.0 599.9 20.0 345.1 20.0

20.0 67.7 20.0 1037.1 20.0 145.9 20.0 424.6 20.049.420.0

20.0 1119.1 20.0 242.3 20.0 793.6 20.0 1282.0 20.0

20
.0

84
3.

3
20

.0

78
5.

0
36

11
.7

3537.0

43
96

.7
88

3.
3

52
80

.0

2235.0 1302.0

3537.0

RESERVATÓRIO PLUVIAL
VOL: 15,00 M³

-
---

NOTAS: 

- Cotas em centímetros;
- Observar concretagem de tubos e conexões com elementos estruturais;
- As declividades mínimas para impermeabilzação será de i=1,0%;
- Todas as áreas molhadas devem possuir fecho hídrico (Sifões);
- Todos os ralos indicados em projeto deverão possuir grelha de aço inox do tipo abre e fecha (Fechamento Escamoteável);

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Todas as superfícies deverão ser previamente limpas, lavadas e estar isentas de pó, graxas, desmoldantes, desagregados, etc. 
- Todas as superfícies horizontais deverão possuir um caimento mínimo de 1%, salvo em situações que o projeto defina caimento
diferenciado. Não é recomendado distâncias inferiores a 20 m entre sperfícies verticais paralelas. 
- A argamassa de regularização deverão possuir espessura mínima de 3cm. Na região dos ralos prever um rebaixo de 1cm de 
profundidade e área de 40x 40 cm, com bordas chanfradas, para execução de reforçoes necessários aos sistemas de impermeabilização
- Todas as juntas de dilatação de Função Estrutural deverão estar desobstruídas, permitindo a sua perfeita movimentação. Utilizar as juntas
como divisores de água, as bordas da junta deverão ser obrigatoriamente chanfradas ou aredondadas.
- Fixar todos os tubos e ralos emegentes, que atravessem superfícies impermeabilizadas, precavendo-se a sua instalação distanciada mínima
de 30cm de superfícies verticais, possibilitando o perfeito arremate do sistema deimpermeabilização e seus reforços.
- Para fixação de tubulações utilizar argamassa groute para estes elementos.

APLICAÇÃO DOS SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO

- Todas as áreas a serem impermeabilizadas deverão ser isoladas ao tráfego ou queda de materiais.
- Prever ventilação natural ou mecânica, suficientes para manter a segurança para aplicadores e terceiros devido a aplicação dos sistemas 
que produzam  gases tóxicos ou inflamáveis.
- Prever Utilização de TODOS os equipamentos de proteção individual durante os processos de aplicação dos sistemas impermeabilizantes.
- A liberação das camadas deverá ser acompanhada e conferida pelo responsável, garantindo a aplicação das quantidades mínimas  projetadas
ou recomendadas, bem como, se observando o tempo de cura entre camadas.
- Prever teste de lâmina de água pelo período mínimo de 72 hrs ininterruptas, nos ambientes impermeabilizados, atestando assim a 
estanquiedade do sistema
- Verificar durante a aplicação dos sistemas o tempo máximo de aplicação dos produtos, evitando deficiências nos sistemas de impermeabilização.

APLICAÇÃO DAS PROTEÇÕES EM SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO

- Sobre as superfícies horizontais, utilizar sempre a camada separadoras sobre os sistemas de impermeabilização. Recomendamos a utilização 
de filme polietileno de 24 micras de espessura. Utilizar também uma camada amortecedora, precedente a camada separadora, sendo em geotêxtil 
100% poliester permeável 5 mm de espessura.
- Todas as camadas de proteção, deverão ser dilatadas perimetralmente, com junta de espessura mínima de 2,0 cm.

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
     20/05/2022

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA EM CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSKI, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
ELISA TAIS THOMAS

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

IM
P
.

05

ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS
CREA-PR 89945/D

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Secretaria Especial de Obras-SEO

CARIMBOS:

PROJETO:
IMPERMEABILIZAÇÃO

REVISÃO N°:
     R04

PROJ. IMPERMEABILIZAÇÃO-UFFS REALEZA

EQUIPE TÉCNICA:IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

    RUA PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK, 
871 - SL 12, COQUEIRAL, 

CASCAVEL-PR (45)9 9122-0035
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALLAN MORONI ARAUJO           CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELISEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D
ESCALA: 1 : 75

1
IMP -PAV. TÉRREO-VIGAS BALDRAMES

Total geral: 79 622,09 750,03 m²

Concreto-Viga retangular: 20x125 0,2 1,25 9,92 26,78 m²

Concreto-Viga retangular: 20x110 0,2 1,1 2,5 6,00 m²

Concreto-Viga retangular: 20x95 0,2 0,95 3,39 7,12 m²

Concreto-Viga retangular: 20x80 0,2 0,8 1,61 2,90 m²

Concreto-Viga retangular: 20x65 0,2 0,65 2,5 3,75 m²

Concreto-Viga retangular: 20x50 0,2 0,5 563,92 676,71 m²

Concreto-Viga retangular: 10x30
Tinta Asfáltica

Hidrorrepelente de
grande aderencia e

alta resistência
quimica formando

pelicula
impermeável 2

demãos.

Neutrol -
Vedacit ou

similar

0,1 0,3 38,25 26,78 m²

Descrição (Viga Baldrame) Impermeabilizante Referência Largura (m) Altura (m) Comprimento(m) Área de pintura(m²)

Área de Impermeabilização de Viga Baldrame

2
ISOMÉTRICO - VIGAS BALDRAME

Alvenaria

Viga Baldrame

Lastro de Concreto

Tinta Asfáltica 
Hidrorrepelente de grande 
aderencia e alta resistencia 
quimica formando película 
impermeável
2 Demão 

SEM ESCALA

01
PLANTA BAIXA - VIGAS BALDRAME
DETALHES

Impermeab
ilização do
Reservatóri

o Pluvial

O substrato deve estar limpo e umedecido, mas não encharcado, sem impregnação de produtos que
prejudiquem a aderência, como graxa, agentes de cura química, óleo, tintas, entre outros. Examinar
antes se na superfície a ser impermeabilizada não há trincas que venham a exigir um reforço local.
Em caixas-d'água e reservatórios os cantos vivos e arestas deverão ser arredondados, com raio
mínimo de 5 cm. Conferir se todos os pontos hidráulicos estão colocados na posição correta e com
arremate adequado conforme indicado em detalhe, utilizando manta asfáltica. A argamassa
polimérica pode ser aplicado como pintura, com trincha, ou como revestimento, com
desempenadeira de aço, em 4 demãos cruzadas, respeitando o consumo por m² para cada campo
de aplicação, com intervalo de 4 horas entre cada demão, à temperatura de 25 °C. Não esquecer de
impermeabilizar a parte inferior da tampa, para evitar problemas de infiltração por condensação.
Finalizada a impermeabilização, aguardar no mínimo 5 dias para a secagem do produto conforme a
temperatura, ventilação e umidade relativa no local, e comprovar a estanqueidade do sistema em
toda área impermeabilizada no período mínimo de 3 dias.

Reservatório
Pluvial

Reservatório
Pluvial 04.05 DET. 4

Com o auxílio do maçarico, executar a colagem da manta asfáltica, aquecendo o lado inferior da
manta e, ao mesmo tempo, a superfície imprimada, pressionando-a do centro para as bordas a fim
de evitar a formação de bolhas de ar. As emendas devem ter sobreposição mínima de 10 cm e
receber biselamento com a ponta da colher aquecida, para garantir a perfeita vedação do sistema.

Área Técnica

Impermeab
ilização

sem
proteção
Mecânica

Após a cura da argamassa de regularização, aplicar o primer para mantas. Homogeneizar o produto
e, em seguida, aplicá-lo puro, em uma única demão, respeitando o consumo mínimo por m² e o
tempo de secagem de 3 a 5 horas, na temperatura de 25 °C. O produto pode ser aplicado com
broxa, trincha, rolo de pelo de carneiro ou vassoura de cerdas macias.

Área Superior
descoberta da
Edificação

Laje
Impermeabilizad
a

05.05 DET. 3

A manta deve ser desenrolada sobre a imprimação, aquecida com maçarico e pressionada sobre o
mesmo de forma a propiciar a fusão de sua camada inferior. Para aplicação com maçarico a manta
deve ter a superfície inferior, que será aderida ao substrato, acabada com filme plástico (polietileno).
As emendas entre as mantas foram feitas sobrepondo lateral e longitudinalmente em 10 cm. Nas
verticais a manta foi aderida da mesma forma que na horizontal.

Após o teste de estanqueidade, estender o filme de polietileno de baixa densidade, na cor fumê, é
utilizada como cama-da separadora

Iniciar a aplicação da manta pelos coletores, tubulações passantes, e outras interferências,
executando os arremates. Após a aplicação nos coletores, tubulações e outras interferências,
posicionar e alinhar os rolos de manta asfáltica no sentido oposto ao fluxo de água na área de
aplicação a partir da parte mais baixa (coletores) para as partes mais altas, de forma que as
emendas das mantas obedeçam ao sentido do fluxo da água. Com o auxílio do maçarico, executar a
colagem da manta asfáltica, aquecendo o lado inferior da manta e, ao mesmo tempo, a superfície
imprimada, pressionando-a do centro para as bordas a fim de evitar a formação de bolhas de ar. As
emendas devem ter sobreposição mínima de 10 cm e receber bizelamento com a ponta da colher
aquecida, para garantir a perfeita vedação do sistema.

Impermeab
ilização

com
proteção
mecânica

Após a cura da argamassa de regularização, aplicar o primer para mantas. Homogeneizar o produto
e, em seguida, aplicá-lo puro, em uma única demão, respeitando o consumo mínimo por m² e o
tempo de secagem de 3 a 5 horas, na temperatura de 25 °C. O produto pode ser aplicado com
broxa, trincha, rolo de pelo de carneiro ou vassoura de cerdas macias.

Casa de
Máquinas e
Reservatório
Pluival

Casa de
Máquinas e
Reservatório
Pluival

04.05 DET. 2
05.05 DET. 1

Sala Quente

Área de
Treinamento

Área Interna à
Edificação -
Piso com
acabamento
em granitina

Cozinha
DML 02
Copa 02
BWC MASC.
BWC FEM.
WC MASC.
WC FEM.
DML 01
Copa 01
WC Aces. Masc.
WC Aces. Fem.
Banheiro Masc.

Impermeab
ilização
das
internas
áreas
molhadas

O produto é aplicado como pintura, com trincha ou vassoura de cerdas macias, em demãos,
respeitando o consumo por m² para cada campo de aplicação, com intervalo mínimo de 8 horas
entre cada demão, à temperatura de 25 °C. Apenas na 1ª demão, o produto deve ser diluído em, no
máximo, 10% de água limpa para proporcionar melhor penetração do produto. Recomenda-se que
despeje o produto da embalagem sobre o local a ser impermeabilizado aos poucos, para proceder a
aplicação. Nos rodapés/paredes a impermeabilização deve subir 20 cm. Finalizada a
impermeabilização, aguardar no mínimo 7 dias para a secagem do produto, conforme a temperatura,
ventilação e umidade relativa no local e comprovar a estanqueidade do sistema em toda área
impermeabilizada no período mínimo de 3 dias. -Proteção. Após o teste de estanqueidade deve ser
feita a proteção mecânica do sistema de impermeabilização. Inicialmente sobre o piso, colocar um
filme de polietileno como camada separadora sobre a última demão do produto e, em seguida,
aplicar argamassa no traço 1:3 (cimento:areia) com espessura mínima de 2 cm. No rodapé sobre a
manta líquida, executar chapisco com argamassa no traço 1:3 (cimento:areia média)

Área Interna à
Edificação -
Piso com
acabamento
em cerâmica

Banheiro Fem.

04.05 DET.
1.1 e 1.2

Aplicação
de Selante
Acrílico na
Parede

O produto é aplicado como pintura, com trincha, vassoura de cerdas macias, rolo de lã de carneiro
de pelo curto, em demão única, ao toque 2 horas e final 6 horas. Rendimento de uma lata de 18L:
até 120m² e galão de 3,6L: até 24 m². Sobre reboco, bloco de concreto e concreto aparente dilua
10% do produto em água para a aplicação.

Paredes de
Contato
Externo à
Edificação

Toda a
Edificação 03.05 DET. 5

Área Externa
Estacionamento
Privativo Carga
e Descarga

Área Interna Áreas Secas

Área Externa
Calcadas em
concreto

Aplicação
de Lona

Lona deverá ser Instalda sobre a camada de brita graduada e=5mm contornando as vigas
baldrames.

Área Interna Áreas molhadas

02.05 DET.
2,3,4,5,6 e 7

Impermeab
iização de
Vigas
Baldrames

O produto é aplicado como pintura, com trincha, vassoura de cerdas macias, rolo de lã de carneiro
de pelo curto, em demãos, respeitando o consumo por m², com intervalo mínimo de 8 horas entre
cada demão, à temperatura de 25 °C. Para aplicar o produto a superfície deve estar totalmente seca.
Aplicar 1 demão do produto para penetração e demais demãos para cobertura até atingir o consumo
recomendado. Na demão de penetração, esfregar bem o material sobre o substrato, escassamente.
As demais demãos devem ser fartas.

Toda as Vigas
Baldrames na
Edificação

Toda a
Edificação 01.05

COR ETAPA DESCRIÇÃO REFERÊNCIA AMBIENTE PRANCHA E
DETLHE

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO



Sala de Prof. 01
A= 12,65 m²
P= 14,5 m

Sala de Estudos e Reuniões
A= 17,99 m²
P= 17,0 m

Sala de Prof. 02
A= 9,62 m²
P= 12,4 m

Sala de Prof. 03
A= 9,62 m²
P= 12,4 m

Administrativo
A= 11,40 m²
P= 14,1 m

Banheiro Fem.
A= 12,28 m²
P= 14,2 m

Sala de Professores
A= 13,49 m²
P= 14,8 m

Sala de Eventos
Educativos/Auditório

A= 75,59 m²
P= 35,2 m

Circulação
A= 20,12 m²
P= 31,4 m

Copa 02
A= 6,57 m²
P= 10,5 m

Depósito
A= 6,89 m²
P= 10,7 m

Recepção de Amostra
A= 16,65 m²
P= 16,8 m

Cozinha
A= 35,28 m²
P= 23,8 m

Área Técnica Elétrica
A= 6,82 m²
P= 13,1 m

Área Técnica Lógica
A= 4,93 m²
P= 9,8 m

Copa 01
A= 13,28 m²
P= 16,8 m

DML 02
A= 2,06 m²
P= 5,8 m

DML 01
A= 2,10 m²
P= 5,8 m

BWC FEM
A= 11,58 m²
P= 14,9 m

BWC MASC.
A= 14,39 m²
P= 17,6 m

Depósito Úmidos e Refrigerados
A= 7,30 m²
P= 11,5 m

Circulação
A= 9,56 m²
P= 17,3 mDepósito Secos

A= 3,44 m²
P= 8,7 m

Área para Treinamento
A= 37,11 m²
P= 24,4 m

Vestiário Fem.
A= 11,82 m²
P= 15,7 m

Vestiário Masc.
A= 10,80 m²
P= 14,8 m

Trocador Téc.
A= 2,77 m²
P= 6,7 m

Circulação
A= 25,60 m²
P= 43,2 m

Recepção
A= 5,14 m²
P= 9,3 m

WC Masc.
A= 2,74 m²
P= 6,7 m

WC Fem.
A= 2,74 m²
P= 6,7 m

Análise Sensorial Ind.
A= 19,79 m²
P= 20,5 m

Análise Sensorial Conj.
A= 15,58 m²
P= 17,7 m

Isolamento
A= 3,78 m²
P= 8,2 m

Administrativo
A= 3,97 m²
P= 8,3 m

Preparação
A= 13,83 m²
P= 19,1 m

Lab. de Resíduos e Efluentes
A= 49,53 m²
P= 35,3 m

Microbiologia
A= 14,37 m²
P= 15,2 m

Área Limpa
A= 4,00 m²
P= 8,0 m

Área Suja
A= 3,82 m²
P= 7,8 m

Trocador
A= 9,50 m²
P= 13,6 m

Administrativo
A= 7,04 m²
P= 11,0 m

Sala de Balança
A= 3,98 m²
P= 8,0 m

Recepção
A= 42,99 m²
P= 37,5 m

Lab. de Microscopia
A= 32,18 m²
P= 27,0 m

Sala de Autoclave
A= 4,35 m²
P= 8,3 m

Trocador
A= 3,87 m²
P= 7,9 m

Sala de Captura de Imagem
A= 4,35 m²
P= 8,4 mAdministrativo

A= 4,24 m²
P= 8,3 m

Recepção de Amostra
A= 3,49 m²
P= 7,7 m

Sala de Balança
A= 4,94 m²
P= 9,0 m

Administrativo
A= 5,44 m²
P= 9,5 m

Sala de Balança
A= 8,87 m²
P= 13,4 m Inoculação

A= 18,50 m²
P= 25,1 m

Trocador
A= 6,28 m²
P= 11,7 m

Sala Limpa
A= 8,89 m²
P= 12,1 m

Circulação
A= 15,28 m²
P= 19,1 m

Recepção da Amostra
A= 9,19 m²
P= 12,1 m

Sala Suja
A= 8,06 m²
P= 11,4 m

Crescimento
A= 18,35 m²
P= 19,4 m

Contagem
A= 9,01 m²
P= 12,0 m

Ultra Freezer / Liofilizador
A= 6,26 m²
P= 10,2 m

Leitura Elisa
A= 6,95 m²
P= 10,7 m

Sala de Glúten
A= 9,07 m²
P= 12,0 m

Sala de Balança
A= 3,69 m²
P= 8,5 m

Sala de Balança
A= 5,09 m²
P= 9,3 m

Lab. Bioquímica Nutricional
A= 39,98 m²
P= 25,3 mTrocador

A= 4,58 m²
P= 8,8 m

Administrativo
A= 6,88 m²
P= 10,5 m

Sala Quente
A= 12,03 m²
P= 14,7 m

Administrativo
A= 5,50 m²
P= 10,1 m

Recepção da Amostra
A= 6,08 m²
P= 9,7 m

Sala de Balança
A= 2,95 m²
P= 7,1 m

Sala Isolada
A= 3,14 m²
P= 7,1 m

Administrativo
A= 6,39 m²
P= 10,2 m

Lab. Central Analítica
A= 17,35 m²
P= 17,3 m

Trocador
A= 4,23 m²
P= 8,4 m

Absorção Atômica AAS
A= 5,46 m²
P= 9,3 m

UV-VIS
A= 4,11 m²
P= 8,2 m

GC-MS
A= 6,11 m²
P= 9,9 m

IR / Infravermelho
A= 4,88 m²
P= 8,9 m

HPLC
A= 4,88 m²
P= 8,9 m

Citômetro de Fluxo
A= 4,47 m²
P= 8,5 m

Sala 1
A= 3,76 m²
P= 7,9 m

Sala 2
A= 3,78 m²
P= 7,9 m

Lab. Físico-Químico
A= 50,21 m²
P= 31,8 m

Trocador
A= 7,13 m²
P= 10,7 m

Circulação
A= 26,87 m²
P= 40,7 m

Circulação
A= 38,35 m²
P= 65,9 m

Circulação
A= 10,30 m²
P= 18,8 m

Estacionamento Privativo (Carga e
Descarga)

A= 315,15 m²
P= 96,5 m

Shaft Téc. Elét.
A= 0,41 m²
P= 4,5 m

Shaft Téc. P.C.I.
A= 0,20 m²
P= 2,4 m

Banheiro Masc.
A= 12,27 m²
P= 14,2 m

WC Aces Masc.
A= 4,05 m²
P= 8,4 m

WC Aces Fem.
A= 4,05 m²
P= 8,4 m

?
A= ?

P= ? m
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Lona Plástica em piso de Granitina

Lona Plástica em piso de Cerâmica

Lona Plástica em Contrapiso Externo

Lona Plástica em Paver Externo
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IMP -PAV. TÉRREO
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Acabamento Cerâmico

Massa Colante

Regularização

Contrapiso

Lona Plástica

Brita Graduada

SOLO COMPACTADO

REGULARIZAÇÃO        = 5,0cm

IMPERMEABILIZAÇÃO = 0,2cm

TOTAL   =    5,2cm     +     PISO

0.00

IMP -PAV. TÉRREO
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5.
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5.
0

Acabamento Granitina

Contrapiso

Lona Plástica

Brita Graduada

SOLO COMPACTADO

11
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5.
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5.
0

REGULARIZAÇÃO        = 5,0cm

IMPERMEABILIZAÇÃO = 0,2cm

TOTAL   =    5,2cm     +     PISO

PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TÉRREO

0.00 m

Lona Plástica elaborada 
com polietileno de baixa 
densidade, dupla face 
200 micras, coextrusada 
em 2 camadas

Brita Graduada e=5cm

Contrapiso em Concreto, 
sem função estrutural, 
FCK=15 MPa, e=5cm

Regularização e=3cm

Massa Colante e=1,5cm 

Acabamento em Piso 
Cerâmico e=0,5cm

Lona Plástica elaborada 
com polietileno de baixa 
densidade, dupla face 
200 micras, coextrusada 
em 2 camadas

Brita Graduada e=5cm

Contrapiso em Concreto, 
sem função estrutural, 
FCK=15 MPa, e=5cm

Acabamento em Piso 
Granitina e=0,8cm

Lona Plástica elaborada com 
polietileno de baixa densidade, 
dupla face 200 micras, 
coextrusada em 2 camadas

Parede de Bloco Cerâmico

Contrapiso em Concreto sem 
função estrutural, Fck 15 MPa 
e= 5 cm

Brita Graduada e= 5cm

Selante PU 30

Espuma de Polietileno de baixa densidade

ÁREA EXTERNA 

Parede em Bloco Cerâmico

Bloco de Concreto 
(PAVER)  e= 8 cm

Brita Graduada e= 5cm

Lona Plástica elaborada com 
polietileno de baixa densidade, dupla 
face 200 micras, coextrusada em 2 
camadas

Espuma de Polietileno 
de baixa densidade

Selante PU 30

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Todas as superfícies deverão ser previamente limpas, lavadas e estar isentas de pó, graxas, desmoldantes, desagregados, etc. 
- Todas as superfícies horizontais deverão possuir um caimento mínimo de 1%, salvo em situações que o projeto defina caimento
diferenciado. Não é recomendado distâncias inferiores a 20 m entre sperfícies verticais paralelas. 
- A argamassa de regularização deverão possuir espessura mínima de 3cm. Na região dos ralos prever um rebaixo de 1cm de 
profundidade e área de 40x 40 cm, com bordas chanfradas, para execução de reforçoes necessários aos sistemas de impermeabilização
- Todas as juntas de dilatação de Função Estrutural deverão estar desobstruídas, permitindo a sua perfeita movimentação. Utilizar as juntas
como divisores de água, as bordas da junta deverão ser obrigatoriamente chanfradas ou aredondadas.
- Fixar todos os tubos e ralos emegentes, que atravessem superfícies impermeabilizadas, precavendo-se a sua instalação distanciada mínima
de 30cm de superfícies verticais, possibilitando o perfeito arremate do sistema deimpermeabilização e seus reforços.
- Para fixação de tubulações utilizar argamassa groute para estes elementos.

APLICAÇÃO DOS SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO

- Todas as áreas a serem impermeabilizadas deverão ser isoladas ao tráfego ou queda de materiais.
- Prever ventilação natural ou mecânica, suficientes para manter a segurança para aplicadores e terceiros devido a aplicação dos sistemas 
que produzam  gases tóxicos ou inflamáveis.
- Prever Utilização de TODOS os equipamentos de proteção individual durante os processos de aplicação dos sistemas impermeabilizantes.
- A liberação das camadas deverá ser acompanhada e conferida pelo responsável, garantindo a aplicação das quantidades mínimas  projetadas
ou recomendadas, bem como, se observando o tempo de cura entre camadas.
- Prever teste de lâmina de água pelo período mínimo de 72 hrs ininterruptas, nos ambientes impermeabilizados, atestando assim a 
estanquiedade do sistema
- Verificar durante a aplicação dos sistemas o tempo máximo de aplicação dos produtos, evitando deficiências nos sistemas de impermeabilização.

APLICAÇÃO DAS PROTEÇÕES EM SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO

- Sobre as superfícies horizontais, utilizar sempre a camada separadoras sobre os sistemas de impermeabilização. Recomendamos a utilização 
de filme polietileno de 24 micras de espessura. Utilizar também uma camada amortecedora, precedente a camada separadora, sendo em geotêxtil 
100% poliester permeável 5 mm de espessura.
- Todas as camadas de proteção, deverão ser dilatadas perimetralmente, com junta de espessura mínima de 2,0 cm.

NOTAS: 

- Cotas em centímetros;
- Observar concretagem de tubos e conexões com elementos estruturais;
- As declividades mínimas para impermeabilzação será de i=1,0%;
- Todas as áreas molhadas devem possuir fecho hídrico (Sifões);
- Todos os ralos indicados em projeto deverão possuir grelha de aço inox do tipo abre e fecha (Fechamento Escamoteável);

Brita Graduada e=5cm

Lona Plástica elaborada com 
polietileno de baixa densidade, 
dupla face 200 micras, 
coextrusada em 2 camadas

Solo Compactado

i=1%

Tubo

i=1%

13
.0

15.3
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SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
     20/05/2022

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA EM CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSKI, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
ELISA TAIS THOMAS

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

IM
P
.

05

ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS
CREA-PR 89945/D

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Secretaria Especial de Obras-SEO

CARIMBOS:

PROJETO:
IMPERMEABILIZAÇÃO

REVISÃO N°:
     R04

PROJ. IMPERMEABILIZAÇÃO-UFFS REALEZA

EQUIPE TÉCNICA:IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

    RUA PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK, 
871 - SL 12, COQUEIRAL, 

CASCAVEL-PR (45)9 9122-0035
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALLAN MORONI ARAUJO           CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELISEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

ESCALA: 1 : 75
1

IMP -PAV. TÉRREO - LOCAL DE APLICAÇÃO DE
LONA

ESCALA:  1 : 5
2

DETALHAMENTO APLICAÇÃO LONA E CERÂMICA

ESCALA:  1 : 5
3

DETALHAMENTO APLICAÇÃO LONA E
GRANITINA

4
DETALHAMENTO APLICAÇÃO LONA E CERÂMICA

5
DETALHAMENTO APLICAÇÃO LONA E GRANITINA
SEM ESCALA

SEM ESCALA

7

DETALHAMENTO APLICAÇÃO LONA EXTERNA COM
ACABAMENTO EM CONTRAPISO

SEM ESCALA

8

DETALHAMENTO APLICAÇÃO LONA EXTERNA COM
ACABAMENTO EM PAVER
SEM ESCALA

02
PLANTA BAIXA - APLICAÇÃO DE LONA
DETALHES

ESCALA:  1 : 10
6

DETALHE RALOS E CAIXAS SIFONADAS COM
LONA

Área Externa
Estacionamento
Privativo Carga
e Descarga

Área Interna Áreas Secas

Área Externa Calcadas em
concreto

Aplicação
de Lona

Lona deverá ser Instalda sobre a camada de brita graduada e=5mm contornando as vigas
baldrames.

Área Interna Áreas molhadas

02.05 DET.
2,3,4,5,6 e 7

COR ETAPA DESCRIÇÃO REFERÊNCIA AMBIENTE PRANCHA E
DETLHE

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO

Total geral 1333.58 m²

Lona plástica em piso de
granitina

1046.72 m²

Lona plástica em piso cerâmico 88.04 m²

Lona plástica em paver externo 36.84 m²

Lona plástica em contrapiso
externo

Lona plástica elabora com
polietileno de baixa densidade,
dupla face 200 micras,
coextruzada em 2 camadas

Tipo lona
forrageira ou

similar

161.99 m²

Item Descrição Referência Área

QUANTITATIVO DA LONA PLÁSTICA



Sala de Prof. 01
A= 12,65 m²
P= 14,5 m

Sala de Estudos e Reuniões
A= 17,99 m²
P= 17,0 m

Sala de Prof. 02
A= 9,62 m²
P= 12,4 m

Sala de Prof. 03
A= 9,62 m²
P= 12,4 m

Administrativo
A= 11,40 m²
P= 14,1 m

Banheiro Fem.
A= 12,28 m²
P= 14,2 m

Sala de Professores
A= 13,49 m²
P= 14,8 m

Sala de Eventos
Educativos/Auditório

A= 75,59 m²
P= 35,2 m

Circulação
A= 20,12 m²
P= 31,4 m

Copa 02
A= 6,57 m²
P= 10,5 m

Depósito
A= 6,89 m²
P= 10,7 m

Recepção de Amostra
A= 16,65 m²
P= 16,8 m

Cozinha
A= 35,28 m²
P= 23,8 m

Área Técnica Elétrica
A= 6,82 m²
P= 13,1 m

Área Técnica Lógica
A= 4,93 m²
P= 9,8 m

Copa 01
A= 13,28 m²
P= 16,8 m

DML 02
A= 2,06 m²
P= 5,8 m

DML 01
A= 2,10 m²
P= 5,8 m

BWC FEM
A= 11,58 m²
P= 14,9 m

BWC MASC.
A= 14,39 m²
P= 17,6 m

Depósito Úmidos e Refrigerados
A= 7,30 m²
P= 11,5 m

Circulação
A= 9,56 m²
P= 17,3 m

Depósito Secos
A= 3,44 m²
P= 8,7 m

Área para Treinamento
A= 37,11 m²
P= 24,4 m

Vestiário Fem.
A= 11,82 m²
P= 15,7 m

Vestiário Masc.
A= 10,80 m²
P= 14,8 m

Trocador Téc.
A= 2,77 m²
P= 6,7 m

Circulação
A= 25,60 m²
P= 43,2 m

Recepção
A= 5,14 m²
P= 9,3 m

WC Masc.
A= 2,74 m²
P= 6,7 m

WC Fem.
A= 2,74 m²
P= 6,7 m

Análise Sensorial Ind.
A= 19,79 m²
P= 20,5 m

Análise Sensorial Conj.
A= 15,58 m²
P= 17,7 m

Isolamento
A= 3,78 m²
P= 8,2 m

Administrativo
A= 3,97 m²
P= 8,3 m

Preparação
A= 13,83 m²
P= 19,1 m

Lab. de Resíduos e Efluentes
A= 49,53 m²
P= 35,3 m

Microbiologia
A= 14,37 m²
P= 15,2 m

Área Limpa
A= 4,00 m²
P= 8,0 m

Área Suja
A= 3,82 m²
P= 7,8 m

Trocador
A= 9,50 m²
P= 13,6 m

Administrativo
A= 7,04 m²
P= 11,0 m

Sala de Balança
A= 3,98 m²
P= 8,0 m

Recepção
A= 42,99 m²
P= 37,5 m

Lab. de Microscopia
A= 32,18 m²
P= 27,0 m

Sala de Autoclave
A= 4,35 m²
P= 8,3 m

Trocador
A= 3,87 m²
P= 7,9 m

Sala de Captura de Imagem
A= 4,35 m²
P= 8,4 m

Administrativo
A= 4,24 m²
P= 8,3 m

Recepção de Amostra
A= 3,49 m²
P= 7,7 m

Sala de Balança
A= 4,94 m²
P= 9,0 m

Administrativo
A= 5,44 m²
P= 9,5 m

Sala de Balança
A= 8,87 m²
P= 13,4 m Inoculação

A= 18,50 m²
P= 25,1 m

Trocador
A= 6,28 m²
P= 11,7 m

Sala Limpa
A= 8,89 m²
P= 12,1 m

Circulação
A= 15,28 m²
P= 19,1 m

Recepção da Amostra
A= 9,19 m²
P= 12,1 m

Sala Suja
A= 8,06 m²
P= 11,4 m

Crescimento
A= 18,35 m²
P= 19,4 m

Contagem
A= 9,01 m²
P= 12,0 m

Ultra Freezer / Liofilizador
A= 6,26 m²
P= 10,2 m

Leitura Elisa
A= 6,95 m²
P= 10,7 m

Sala de Glúten
A= 9,07 m²
P= 12,0 m

Sala de Balança
A= 3,69 m²
P= 8,5 m

Sala de Balança
A= 5,09 m²
P= 9,3 m

Lab. Bioquímica Nutricional
A= 39,98 m²
P= 25,3 mTrocador

A= 4,58 m²
P= 8,8 m

Administrativo
A= 6,88 m²
P= 10,5 m

Sala Quente
A= 12,03 m²
P= 14,7 m

Administrativo
A= 5,50 m²
P= 10,1 m

Recepção da Amostra
A= 6,08 m²
P= 9,7 m

Sala de Balança
A= 2,95 m²
P= 7,1 m

Sala Isolada
A= 3,14 m²
P= 7,1 m

Administrativo
A= 6,39 m²
P= 10,2 m

Lab. Central Analítica
A= 17,35 m²
P= 17,3 m

Trocador
A= 4,23 m²
P= 8,4 m

Absorção Atômica AAS
A= 5,46 m²
P= 9,3 m

UV-VIS
A= 4,11 m²
P= 8,2 m

GC-MS
A= 6,11 m²
P= 9,9 m

IR / Infravermelho
A= 4,88 m²
P= 8,9 m

HPLC
A= 4,88 m²
P= 8,9 m

Citômetro de Fluxo
A= 4,47 m²
P= 8,5 m

Sala 1
A= 3,76 m²
P= 7,9 m

Sala 2
A= 3,78 m²
P= 7,9 m

Lab. Físico-Químico
A= 50,21 m²
P= 31,8 m

Trocador
A= 7,13 m²
P= 10,7 m

Circulação
A= 26,87 m²
P= 40,7 m

Circulação
A= 38,35 m²
P= 65,9 m

Circulação
A= 10,30 m²
P= 18,8 m

Estacionamento Privativo (Carga e
Descarga)

A= 315,15 m²
P= 96,5 m

Shaft Téc. Elét.
A= 0,41 m²
P= 4,5 m

Shaft Téc. P.C.I.
A= 0,20 m²
P= 2,4 m

Banheiro Masc.
A= 12,27 m²
P= 14,2 m

WC Aces Masc.
A= 4,05 m²
P= 8,4 m

WC Aces Fem.
A= 4,05 m²
P= 8,4 m

?
A= ?

P= ? m
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Barrilete
A= 43,69 m²
P= 28,5 m

A= 1324.27 m²
P= 215.33 m

Laje de Cobertura

4.16
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6.
4

486.4

Reservatório Água fria
A= 24,39 m²
P= 19,9 m

7.00

6.99

Casa de Máquinas
A= 19,48 m²
P= 17,7 m

A
03.05

A
03.05 58

6.
4

486.4

Reservatório Pluvial
A= 24,39 m²
P= 19,9 m

10.50

A
03.05

A
03.05

Bloco Cerâmico

Chapisco

Emboço de massa única 
(Reboco Paulista)

Selador Acrílico Branco composto 
por Resina à base de dispersão 
aquosa de copolímero estireno-
acrílico ,pigmentos isentos de 
metais pesados, cargas minerais 
inertes, glicóis e tensoativos 
etoxilados.

Massa Acrílica + Pintura 

EXTERNO

INTERNO

Barra Chata em Alumínio 2"x1/8" com 
Pintura Eletrostática na Cor da Parede

Fixação por parafuo a cada 1 
metro, o parafuso deve ser fixado 
somente em um lado da junta

Parede em Bloco Cerâmico

Junta de Diltação preenchida com 
EPS 10mm

Selante PU 30

Espuma dePolietileno de baixa densidade

Parede de Bloco 
Cerâmico

Junta de Dilatação preenchida 
com EPS = 10mm

Espuma de Polietileno de baixa 
Densidade

Selante PU 30

Cantoneira em Alum´nio 2"x1/8" 
com pintura da cor da Parede 

Fixação por parafuso a cada 1m, somente de 
um lado da peça

Aplicação de Pintura Selante

Marcação da Junta de Dilatação

X.X
XX.05

número do detalhe 
prancha em que se encontra o 
detalhe

4.00

IMP -COBERTURA -
PAREDES EXTERNAS

7.00

IMP -RESERVATÓRIO ÁGUA
FRIA

10.50

IMP -RESERVATÓRIO
PLUVIAL

13.00

IMP -COBERTURA - FINAL

0.00

IMP -PAV. TÉRREO

40
0.

0
30

0.
0

35
0.

0
25

0.
0

Laje de Cobertura Barrilete Laje de Cobertura

CirculaçãoRecepção da AmostraCirculação

Reservatório Água fria

Reservatório Pluvial

Circulação Sala LimpaCozinha

Piso com acabamento em Granitina e= 8mmSelante PU 30 

Espuma de Polietileno de Baixa 
densidade

Brita Graduada e=5cm

Contrapiso em Concreto, 
sem função estrutural, 
FCK=15 MPa, e=5cm

Lona

Junta de Dilatação Preenchida com EPS = 10mm

Viga Cinta

Junta de Dilatação preenchida com EPS= 10mm

Barra Chata em Alumínio 2" x 1/8" 
com Pintura Eletrostática da Cor da 
parede fixada por parafuso a cada 1 
metro em apenas um lado da junta

Espuma de Polietileno de baixa densidade

Selante PU 30 

LAJE

NOTAS: 

- Cotas em centímetros;
- Observar concretagem de tubos e conexões com elementos estruturais;
- As declividades mínimas para impermeabilzação será de i=1,0%;
- Todas as áreas molhadas devem possuir fecho hídrico (Sifões);
- Todos os ralos indicados em projeto deverão possuir grelha de aço inox do tipo abre e fecha (Fechamento Escamoteável);

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Todas as superfícies deverão ser previamente limpas, lavadas e estar isentas de pó, graxas, desmoldantes, desagregados, etc. 
- Todas as superfícies horizontais deverão possuir um caimento mínimo de 1%, salvo em situações que o projeto defina caimento
diferenciado. Não é recomendado distâncias inferiores a 20 m entre sperfícies verticais paralelas. 
- A argamassa de regularização deverão possuir espessura mínima de 3cm. Na região dos ralos prever um rebaixo de 1cm de 
profundidade e área de 40x 40 cm, com bordas chanfradas, para execução de reforçoes necessários aos sistemas de impermeabilização
- Todas as juntas de dilatação de Função Estrutural deverão estar desobstruídas, permitindo a sua perfeita movimentação. Utilizar as juntas
como divisores de água, as bordas da junta deverão ser obrigatoriamente chanfradas ou aredondadas.
- Fixar todos os tubos e ralos emegentes, que atravessem superfícies impermeabilizadas, precavendo-se a sua instalação distanciada mínima
de 30cm de superfícies verticais, possibilitando o perfeito arremate do sistema deimpermeabilização e seus reforços.
- Para fixação de tubulações utilizar argamassa groute para estes elementos.

APLICAÇÃO DOS SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO

- Todas as áreas a serem impermeabilizadas deverão ser isoladas ao tráfego ou queda de materiais.
- Prever ventilação natural ou mecânica, suficientes para manter a segurança para aplicadores e terceiros devido a aplicação dos sistemas 
que produzam  gases tóxicos ou inflamáveis.
- Prever Utilização de TODOS os equipamentos de proteção individual durante os processos de aplicação dos sistemas impermeabilizantes.
- A liberação das camadas deverá ser acompanhada e conferida pelo responsável, garantindo a aplicação das quantidades mínimas  projetadas
ou recomendadas, bem como, se observando o tempo de cura entre camadas.
- Prever teste de lâmina de água pelo período mínimo de 72 hrs ininterruptas, nos ambientes impermeabilizados, atestando assim a 
estanquiedade do sistema
- Verificar durante a aplicação dos sistemas o tempo máximo de aplicação dos produtos, evitando deficiências nos sistemas de impermeabilização.

APLICAÇÃO DAS PROTEÇÕES EM SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO

- Sobre as superfícies horizontais, utilizar sempre a camada separadoras sobre os sistemas de impermeabilização. Recomendamos a utilização 
de filme polietileno de 24 micras de espessura. Utilizar também uma camada amortecedora, precedente a camada separadora, sendo em geotêxtil 
100% poliester permeável 5 mm de espessura.
- Todas as camadas de proteção, deverão ser dilatadas perimetralmente, com junta de espessura mínima de 2,0 cm.

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
     20/05/2022

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA EM CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSKI, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
ELISA TAIS THOMAS

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

IM
P
.
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ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS
CREA-PR 89945/D

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Secretaria Especial de Obras-SEO

CARIMBOS:

PROJETO:
IMPERMEABILIZAÇÃO

REVISÃO N°:
     R04

PROJ. IMPERMEABILIZAÇÃO-UFFS REALEZA

EQUIPE TÉCNICA:IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

    RUA PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK, 
871 - SL 12, COQUEIRAL, 

CASCAVEL-PR (45)9 9122-0035
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALLAN MORONI ARAUJO           CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELISEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

03
PLANTA BAIXA, PINTURA DE PAREDE EXTERNAS 
E JUNTAS DE DILATAÇÃO E DETALHES

ESCALA:  1 : 100
1

IMP -PAV. TÉRREO - JUNTA DE DILAÇÃO +
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES EXTERNAS

ESCALA:  1 : 100
2

IMP -COBERTURA - PAREDES EXTERNAS

ESCALA: 1 : 75
3

IMP -RESERVATÓRIO ÁGUA FRIA
ESCALA: 1 : 75

4
IMP -RESERVATÓRIO PLUVIAL

5

DETALHAMENTO SELADOR EM PAREDES
EXTERNAS
SEM ESCALA

6.1
DETALHAMENTO JUNTA DE DILATAÇÃO -01

6.2
DETALHAMENTO JUNTA DE DILATAÇAO 02

SEM ESCALA SEM ESCALA

ESCALA: 1 : 75
A

CORTE AA - APLICAÇÃO DE SELANTE EM
PAREDES

6

DETALHE DE ACABAMENTO NO PISO DA JUNTA DE
DILATAÇÃO

7

DETALHAMENTO VIGA CINTA E JUNTA DE
DILATAÇÃO

SEM ESCALA SEM ESCALA

Junta de dilatação preechida com
EPS=10mm em paredes duplas Isopor INTERNO 140,88 m²

Tratamento de Junta de Dilatação na
Parede com fechamento em
cantoneira de alumínio

Selante PU 30 com
cantoneira em

alumínio 2"x1/8"
com pintura

eletrostática Branca

 EXTERNO 20,40 m²

Tratamento de Junta de Dilatação na
Laje e parede com Fechamento em
chapa de alumíno

Selante PU 30 com
barra chata em

alumínio 2"x1/8"
com pintura

eletrostática Branca

INTERNO E
EXTERNO

31,00 m²

Tratamento de Junta de Dilatação no
Piso Selante PU 30

INTERNO E
EXTERNO

148,77 m²

Selador Acrílico Branco composto por
Resina à base de dispersão aquosa de
copolímero estireno- acrílico
,pigmentos isentos de metais pesados,
cargas minerais inertes, glicóis e
tensoativos etoxilados.

Suvunil Selador
Acrílico ou similar

EXTERNO 1448,91 m²

Descrição Referência Tipo Quantitativo

Área de Pintura de Paredes Externas e Juntas de Dilatações

Aplicação
de Selante
Acrílico na
Parede

O produto é aplicado como pintura, com trincha, vassoura de cerdas macias, rolo de lã de carneiro
de pelo curto, em demão única, ao toque 2 horas e final 6 horas. Rendimento de uma lata de 18L:
até 120m² e galão de 3,6L: até 24 m². Sobre reboco, bloco de concreto e concreto aparente dilua
10% do produto em água para a aplicação.

Paredes de
Contato
Externo à
Edificação

Toda a
Edificação 03.05 DET. 5

COR ETAPA DESCRIÇÃO REFERÊNCIA AMBIENTE PRANCHA E
DETLHE

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO



Sala de Prof. 01
A= 12,65 m²
P= 14,5 m

Sala de Estudos e Reuniões
A= 17,99 m²
P= 17,0 m

Sala de Prof. 02
A= 9,62 m²
P= 12,4 m

Sala de Prof. 03
A= 9,62 m²
P= 12,4 m

Administrativo
A= 11,40 m²
P= 14,1 m

Banheiro Fem.
A= 12,28 m²
P= 14,2 m

Sala de Professores
A= 13,49 m²
P= 14,8 m

Sala de Eventos
Educativos/Auditório

A= 75,59 m²
P= 35,2 m

Circulação
A= 20,12 m²
P= 31,4 m

Copa 02
A= 6,57 m²
P= 10,5 m

Depósito
A= 6,89 m²
P= 10,7 m

Recepção de Amostra
A= 16,65 m²
P= 16,8 m

Cozinha
A= 35,28 m²
P= 23,8 m

Área Técnica Elétrica
A= 6,82 m²
P= 13,1 m

Área Técnica Lógica
A= 4,93 m²
P= 9,8 m

Copa 01
A= 13,28 m²
P= 16,8 m

DML 02
A= 2,06 m²
P= 5,8 m

DML 01
A= 2,10 m²
P= 5,8 m

BWC FEM
A= 11,58 m²
P= 14,9 m

BWC MASC.
A= 14,39 m²
P= 17,6 m

Depósito Úmidos e Refrigerados
A= 7,30 m²
P= 11,5 m

Circulação
A= 9,56 m²
P= 17,3 mDepósito Secos

A= 3,44 m²
P= 8,7 m

Área para Treinamento
A= 37,11 m²
P= 24,4 m

Vestiário Fem.
A= 11,82 m²
P= 15,7 m

Vestiário Masc.
A= 10,80 m²
P= 14,8 m

Trocador Téc.
A= 2,77 m²
P= 6,7 m

Circulação
A= 25,60 m²
P= 43,2 m

Recepção
A= 5,14 m²
P= 9,3 m

WC Masc.
A= 2,74 m²
P= 6,7 m

WC Fem.
A= 2,74 m²
P= 6,7 m

Análise Sensorial Ind.
A= 19,79 m²
P= 20,5 m

Análise Sensorial Conj.
A= 15,58 m²
P= 17,7 m

Isolamento
A= 3,78 m²
P= 8,2 m

Administrativo
A= 3,97 m²
P= 8,3 m

Preparação
A= 13,83 m²
P= 19,1 m

Lab. de Resíduos e Efluentes
A= 49,53 m²
P= 35,3 m

Microbiologia
A= 14,37 m²
P= 15,2 m

Área Limpa
A= 4,00 m²
P= 8,0 m

Área Suja
A= 3,82 m²
P= 7,8 m

Trocador
A= 9,50 m²
P= 13,6 m

Administrativo
A= 7,04 m²
P= 11,0 m

Sala de Balança
A= 3,98 m²
P= 8,0 m

Recepção
A= 42,99 m²
P= 37,5 m

Lab. de Microscopia
A= 32,18 m²
P= 27,0 m

Sala de Autoclave
A= 4,35 m²
P= 8,3 m

Trocador
A= 3,87 m²
P= 7,9 m

Sala de Captura de Imagem
A= 4,35 m²
P= 8,4 mAdministrativo

A= 4,24 m²
P= 8,3 m

Recepção de Amostra
A= 3,49 m²
P= 7,7 m

Sala de Balança
A= 4,94 m²
P= 9,0 m

Administrativo
A= 5,44 m²
P= 9,5 m

Sala de Balança
A= 8,87 m²
P= 13,4 m Inoculação

A= 18,50 m²
P= 25,1 m

Trocador
A= 6,28 m²
P= 11,7 m

Sala Limpa
A= 8,89 m²
P= 12,1 m

Circulação
A= 15,28 m²
P= 19,1 m

Recepção da Amostra
A= 9,19 m²
P= 12,1 m

Sala Suja
A= 8,06 m²
P= 11,4 m

Crescimento
A= 18,35 m²
P= 19,4 m

Contagem
A= 9,01 m²
P= 12,0 m

Ultra Freezer / Liofilizador
A= 6,26 m²
P= 10,2 m

Leitura Elisa
A= 6,95 m²
P= 10,7 m

Sala de Glúten
A= 9,07 m²
P= 12,0 m

Sala de Balança
A= 3,69 m²
P= 8,5 m

Sala de Balança
A= 5,09 m²
P= 9,3 m

Lab. Bioquímica Nutricional
A= 39,98 m²
P= 25,3 mTrocador

A= 4,58 m²
P= 8,8 m

Administrativo
A= 6,88 m²
P= 10,5 m

Sala Quente
A= 12,03 m²
P= 14,7 m

Administrativo
A= 5,50 m²
P= 10,1 m

Recepção da Amostra
A= 6,08 m²
P= 9,7 m

Sala de Balança
A= 2,95 m²
P= 7,1 m

Sala Isolada
A= 3,14 m²
P= 7,1 m

Administrativo
A= 6,39 m²
P= 10,2 m

Lab. Central Analítica
A= 17,35 m²
P= 17,3 m

Trocador
A= 4,23 m²
P= 8,4 m

Absorção Atômica AAS
A= 5,46 m²
P= 9,3 m

UV-VIS
A= 4,11 m²
P= 8,2 m

GC-MS
A= 6,11 m²
P= 9,9 m

IR / Infravermelho
A= 4,88 m²
P= 8,9 m

HPLC
A= 4,88 m²
P= 8,9 m

Citômetro de Fluxo
A= 4,47 m²
P= 8,5 m

Sala 1
A= 3,76 m²
P= 7,9 m

Sala 2
A= 3,78 m²
P= 7,9 m

Lab. Físico-Químico
A= 50,21 m²
P= 31,8 m

Trocador
A= 7,13 m²
P= 10,7 m

Circulação
A= 26,87 m²
P= 40,7 m

Circulação
A= 38,35 m²
P= 65,9 m

Circulação
A= 10,30 m²
P= 18,8 m

Estacionamento Privativo (Carga e
Descarga)

A= 315,15 m²
P= 96,5 m

Shaft Téc. Elét.
A= 0,41 m²
P= 4,5 m

Shaft Téc. P.C.I.
A= 0,20 m²
P= 2,4 m

Banheiro Masc.
A= 12,27 m²
P= 14,2 m

WC Aces Masc.
A= 4,05 m²
P= 8,4 m

WC Aces Fem.
A= 4,05 m²
P= 8,4 m

?
A= ?

P= ? m
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RESERVATÓRIO PLUVIAL
VOL: 15,00 M³
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Shaft Téc. Elét.
A= 0,37 m²
P= 3,1 m

Shaft Téc. Elét.
A= 0,71 m²
P= 5,3 m

13
0.

0

120.0

Lona Plástica elaborada 
com polietileno de baixa 
densidade, dupla face 
200 micras, coextrusada 
em 2 camadas 

Contrapiso em Concreto, 
sem função estrutural, 
FCK=15 MPa, e=5cm

Regularização e=3cm

Massa Colante e=1,5cm 

Acabamento em Piso 
Cerâmico e=0,5cm

Brita Graduada e=5cm

Tinta Asfáltica Hidrorrepelente de grande 
aderencia e alta resistencia quimica 
formando pelicula impermeável, de base 
asfalto elastomérico e aplicação cruzada a 
frio sem emendas, 3 demãos sobre 
Contrapiso

Sob a camada de tinta asfáltica, 
colocar filme de polietileno como 
camada separadora

Lona Plástica elaborada 
com polietileno de baixa 
densidade, dupla face 
200 micras, coextrusada 
em 2 camadas

Brita Graduada e=5cm

Contrapiso em Concreto, 
sem função estrutural, 
FCK=15 MPa, e=5cm

Acabamento em Piso 
Granitina e=0,8cm

Tinta Asfáltica Hidrorrepelente de grande 
aderencia e alta resistencia quimica formando 
pelicula impermeável, de base asfalto 
elastomérico e aplicação cruzada a frio sem 
emendas, 3 demãos sobre Contrapiso

Sob a camada de tinta asfáltica, 
colocar filme de polietileno como 
camada separadora

Área Molhada que irá receber Pintura Ásfáltica 
com acabamento Cerâmico

x
xx.xx

Número do Detalhe

Prancha em que o Detalhe se encontra

Indicação de Inclinação do piso para o Ralo

Ralo 

Área Molhada que irá receber Pintura Ásfáltica 
com acabamento em Granitina

Reservatório Pluvial que irá receber Imp. atravéz 
de Argamassa Polimérica

NOTAS: 

- Cotas em centímetros;
- Observar concretagem de tubos e conexões com elementos estruturais;
- As declividades mínimas para impermeabilzação será de i=1,0%;
- Todas as áreas molhadas devem possuir fecho hídrico (Sifões);
- Todos os ralos indicados em projeto deverão possuir grelha de aço inox do tipo abre e fecha (Fechamento Escamoteável);

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Todas as superfícies deverão ser previamente limpas, lavadas e estar isentas de pó, graxas, desmoldantes, desagregados, etc. 
- Todas as superfícies horizontais deverão possuir um caimento mínimo de 1%, salvo em situações que o projeto defina caimento
diferenciado. Não é recomendado distâncias inferiores a 20 m entre sperfícies verticais paralelas. 
- A argamassa de regularização deverão possuir espessura mínima de 3cm. Na região dos ralos prever um rebaixo de 1cm de 
profundidade e área de 40x 40 cm, com bordas chanfradas, para execução de reforçoes necessários aos sistemas de impermeabilização
- Todas as juntas de dilatação de Função Estrutural deverão estar desobstruídas, permitindo a sua perfeita movimentação. Utilizar as juntas
como divisores de água, as bordas da junta deverão ser obrigatoriamente chanfradas ou aredondadas.
- Fixar todos os tubos e ralos emegentes, que atravessem superfícies impermeabilizadas, precavendo-se a sua instalação distanciada mínima
de 30cm de superfícies verticais, possibilitando o perfeito arremate do sistema deimpermeabilização e seus reforços.
- Para fixação de tubulações utilizar argamassa groute para estes elementos.

APLICAÇÃO DOS SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO

- Todas as áreas a serem impermeabilizadas deverão ser isoladas ao tráfego ou queda de materiais.
- Prever ventilação natural ou mecânica, suficientes para manter a segurança para aplicadores e terceiros devido a aplicação dos sistemas 
que produzam  gases tóxicos ou inflamáveis.
- Prever Utilização de TODOS os equipamentos de proteção individual durante os processos de aplicação dos sistemas impermeabilizantes.
- A liberação das camadas deverá ser acompanhada e conferida pelo responsável, garantindo a aplicação das quantidades mínimas  projetadas
ou recomendadas, bem como, se observando o tempo de cura entre camadas.
- Prever teste de lâmina de água pelo período mínimo de 72 hrs ininterruptas, nos ambientes impermeabilizados, atestando assim a 
estanquiedade do sistema
- Verificar durante a aplicação dos sistemas o tempo máximo de aplicação dos produtos, evitando deficiências nos sistemas de impermeabilização.

APLICAÇÃO DAS PROTEÇÕES EM SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO

- Sobre as superfícies horizontais, utilizar sempre a camada separadoras sobre os sistemas de impermeabilização. Recomendamos a utilização 
de filme polietileno de 24 micras de espessura. Utilizar também uma camada amortecedora, precedente a camada separadora, sendo em geotêxtil 
100% poliester permeável 5 mm de espessura.
- Todas as camadas de proteção, deverão ser dilatadas perimetralmente, com junta de espessura mínima de 2,0 cm.

Brita Graduada e=5cm

Lona Plástica elaborada com 
polietileno de baixa densidade, 
dupla face 200 micras, 
coextrusada em 2 camadas

Solo Compactado

Contrapiso em Concreto, sem 
função estrutural, FCK=15 MPa, 
e=5cm

Tubo

Regularização e= 3cm *

Acabamento em Granitina ou Piso Cerâmico

i= 1% i= 1%

* OBS: Piso com acabamento em granitina não terá a camada de Regularização em sua composição

Tinta Asfáltica Hidrorrepelente de grande 
aderencia e alta resistencia quimica 
formando pelicula impermeável, de base 
asfalto elastomérico e aplicação cruzada 
a frio sem emendas, 3 demãos sobre 
Contrapiso

Manta asfáltica elaborada à 
base de asfaltos modificados 
com polímeros armados com 
estruturante de Polietileno de 
alta densidade (PEAD)

20
.0

Bloco Cerâmico
Chapisco

Emboço de massa única

Tinta Asfáltica Hidrorrepelente de grande aderencia e alta 
resistencia quimica formando pelicula impermeável, de 
base asfalto elastomérico e aplicação cruzada a frio sem 
emendas, 3 demãos 

Contrapiso

Lona

Aplicação de manta asfáltica (35x20 cm) elaborada à base de 
asfaltos modificados com polímeros armados com 
estruturante de Polietileno de alta densidade (PEAD) em todo 
o perímetro do ralo aplicado com maçarico.

Tinta Asfáltica 

Sobrepor um pedaço de Manta Asfáltica na medida de 35 x 35 cm 
em todo o diâmetro do ralo a ser trabalhado e cortá-lo em forma de 
pizza

Aderir as pontas da manta à parte interna do tubo 
previamente revestido, fazendo o biselamento (corte 
enviesado na aresta de uma peça). A grelha do ralo 
deve ser fixada sempre na proteção mecânica 
(contrapiso)

0.00

IMP -PAV. TÉRREO
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450.0
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Reservatório Pluvial 
Vol: 15,00 m³
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4.4
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Solo

4.4
04.05

4.4
04.05

Reservatório de Concreto

Quatro demãos de Argamassa 
Polimérica aplicação com 
trincha em sentido cruzado

Tubo

InternoExterno

Quatro demãos de Argamassa 
Polimérica aplicação com 
trincha em sentido cruzado.

Reservatório de Concreto

Selante PU 33

Membrana Geotêxtil não tecido 100% 
poliéster permeável e  resistente, e= 5mm

Camada separadora. Filme de 
Polietileno 

Manta asfáltica, sistema pré-
fabricado de impermeabilização, 
aplicado ao substrato por 
soldagem autógena, isto é, com 
maçarico, 4mm

Primer Asfáltico a base de Água

Laje e= 10 cm

Proteção mecânica, e= 3cm

Manta asfáltica, sistema pré-
fabricado de impermeabilização, 
aplicado ao substrato por 
soldagem autógena, isto é, com 
maçarico, 4mm Primer Asfáltico a base de Água

Laje e= 10 cm

Tela metálica tipo 
passarinho

Proteção mecânica, 
e= 3cm

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
     20/05/2022

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA EM CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSKI, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
ELISA TAIS THOMAS

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0
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ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS
CREA-PR 89945/D

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Secretaria Especial de Obras-SEO

CARIMBOS:

PROJETO:
IMPERMEABILIZAÇÃO

REVISÃO N°:
     R04

PROJ. IMPERMEABILIZAÇÃO-UFFS REALEZA

EQUIPE TÉCNICA:IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

    RUA PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK, 
871 - SL 12, COQUEIRAL, 

CASCAVEL-PR (45)9 9122-0035
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALLAN MORONI ARAUJO           CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELISEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

ESCALA: 1 : 75
1

IMP -PAV. TÉRREO - ÁREAS MOLHADAS

1.1

DETALHE ÁREA MOLHADA COM ACABAMENTO
CERÂMICO

1.2

DETALHE ÁREA MOLHADA COM ACABAMENTO EM
GRANITINA

SEM ESCALA

SEM ESCALA

Manta asfáltica, sistema pré-fabricado de impermeabilização,
aplicado ao substrato por soldagem autógena, isto é, com
maçarico, 4mm, para Impermeabilização de ralos.

V-PRO POLIESTER
II-Vedaciti ou

similar
4,43 m²

Filme de polietileno de baixa densidade, na cor fumê, é utilizada
como cama-da separadora

Sika ou similar 214,01 m²

Tinta Asfáltica Hidrorrepelente de grande aderencia e alta
resistencia quimica formando pelicula impermeável, de base
asfalto elastomérico e aplicação cruzada a frio sem emendas, 3
demãos

Vedapren -
Vedaciti ou

similar
214,01 m²

Descrição Referência Área de Pintura

Área de Pintura de Pisos para Áreas Molhadas

04
PLANTA BAIXA - ÁREAS MOLHADAS
DETALHES

ESCALA:  1 : 10
2

DETALHE RALOS E CAIXAS SIFONADAS

ESCALA:  1 : 20
3

DETALHE ALICAÇÃO TINTA ASFÁLTICA

ESCALA:  1 : 10
2.1

DETALHE APLICAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA EM
RALOS

ESCALA:  1 : 50
4

CORTE BB - DETALHE IMPERMEABIIZAÇÃO
RESERVATÓRIO PLUVIAL

4.1
DET. IMP. RESERVATÓRIO

4.2
DET. IMP. TUBOS RESERV.

4.3

DET. SIST. HORIZONTAL DE IMP. COM PROTEÇÃO
MECÂNICA PARA RESERV.

ESCALA: 1 : 30
4.4

DET. SIST. VERTICAL DE IMP. COM PROTEÇÃO
MECÂNICA PARA RESERV.

Sala Quente

Área de
Treinamento

Área Interna à
Edificação -
Piso com
acabamento
em granitina

Cozinha
DML 02
Copa 02
BWC MASC.
BWC FEM.
WC MASC.
WC FEM.
DML 01
Copa 01
WC Aces. Masc.
WC Aces. Fem.
Banheiro Masc.

Impermeab
ilização
das
internas
áreas
molhadas

O produto é aplicado como pintura, com trincha ou vassoura de cerdas macias, em demãos,
respeitando o consumo por m² para cada campo de aplicação, com intervalo mínimo de 8 horas
entre cada demão, à temperatura de 25 °C. Apenas na 1ª demão, o produto deve ser diluído em, no
máximo, 10% de água limpa para proporcionar melhor penetração do produto. Recomenda-se que
despeje o produto da embalagem sobre o local a ser impermeabilizado aos poucos, para proceder a
aplicação. Nos rodapés/paredes a impermeabilização deve subir 20 cm. Finalizada a
impermeabilização, aguardar no mínimo 7 dias para a secagem do produto, conforme a temperatura,
ventilação e umidade relativa no local e comprovar a estanqueidade do sistema em toda área
impermeabilizada no período mínimo de 3 dias. -Proteção. Após o teste de estanqueidade deve ser
feita a proteção mecânica do sistema de impermeabilização. Inicialmente sobre o piso, colocar um
filme de polietileno como camada separadora sobre a última demão do produto e, em seguida,
aplicar argamassa no traço 1:3 (cimento:areia) com espessura mínima de 2 cm. No rodapé sobre a
manta líquida, executar chapisco com argamassa no traço 1:3 (cimento:areia média)

Área Interna à
Edificação -
Piso com
acabamento
em cerâmica

Banheiro Fem.

04.05 DET.
1.1 e 1.2

COR ETAPA DESCRIÇÃO REFERÊNCIA AMBIENTE
PRANCHA E

DETLHE

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO

Impermeab
ilização do
Reservatóri

o Pluvial

O substrato deve estar limpo e umedecido, mas não encharcado, sem impregnação de produtos que
prejudiquem a aderência, como graxa, agentes de cura química, óleo, tintas, entre outros. Examinar
antes se na superfície a ser impermeabilizada não há trincas que venham a exigir um reforço local.
Em caixas-d'água e reservatórios os cantos vivos e arestas deverão ser arredondados, com raio
mínimo de 5 cm. Conferir se todos os pontos hidráulicos estão colocados na posição correta e com
arremate adequado conforme indicado em detalhe, utilizando manta asfáltica. A argamassa
polimérica pode ser aplicado como pintura, com trincha, ou como revestimento, com
desempenadeira de aço, em 4 demãos cruzadas, respeitando o consumo por m² para cada campo
de aplicação, com intervalo de 4 horas entre cada demão, à temperatura de 25 °C. Não esquecer de
impermeabilizar a parte inferior da tampa, para evitar problemas de infiltração por condensação.
Finalizada a impermeabilização, aguardar no mínimo 5 dias para a secagem do produto conforme a
temperatura, ventilação e umidade relativa no local, e comprovar a estanqueidade do sistema em
toda área impermeabilizada no período mínimo de 3 dias.

Reservatório
Pluvial

Reservatório
Pluvial 04.05 DET. 4

COR ETAPA DESCRIÇÃO REFERÊNCIA AMBIENTE
PRANCHA E

DETLHE

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO

SISTEMA HORIZONTAL DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4MM, E PROTEÇÃO MECÂNICA
NA CISTERNA

ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA  ÁREA

Primer Asfáltico Primer Asfáltico à base de Água. Emulsão
asfáltica indicada para imprimação de
superfícies de concreto ou argamassa para
colagem de mantas asfálticas

Primer - Vedaciti
ou similar

11.48 m²

Manta Asfáltica Manta asfáltica, sistema pré-fabricado de
impermeabilização, aplicado ao substrato por
soldagem autógena, isto é, com maçarico, 4mm

V-PRO
POLIESTER
II-Vedaciti ou
similar

11.48 m²

Camada
separadora. Filme
de Polietileno

Filme de polietileno de baixa densidade, na cor
fumê, é utilizada como cama-da separadora

Sika ou similar 11.48 m²

Membrana
Geotêxtil

Membrana Geotêxtil não tecido 100% poliéster
permeável e  resistente, e= 5mm

GT07 - Bidim ou
similar

11.48 m²

Proteção
Mecânica

Proteção Mecânica composta por argamassa
rodada em obra no traço 1:4 (cimento e areia)

11.48 m²

SISTEMA VERTICAL DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4MM, E PROTEÇÃO MECÂNICA NA
CISTERNA

ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA  ÁREA

Primer Asfáltico a
base de Água

Primer Asfáltico à base de Água. Emulsão
asfáltica indicada para imprimação de
superfícies de concreto ou argamassa para
colagem de mantas asfálticas

Primer - Vedaciti
ou similar

30.81 m²

Manta  Asfáltica Manta asfáltica, sistema pré-fabricado de
impermeabilização, aplicado ao substrato por
soldagem autógena, isto é, com maçarico, 4mm

V-PRO
POLIESTER
II-Vedaciti ou
similar

30.81 m²

Tela metálica tipo
passarinho

Tela metálica tipo passarinho 30.81 m²

Proteção
Mecânica

Proteção Mecânica composta por argamassa
rodada em obra no traço 1:4 (cimento e areia)

30.81 m²

Argamassa polimérica semiflexível impermeável, aplicação
cruzada, 4 demãos

Vedatop -
Vedaciti ou

similar
44,13 m²

Descrição Referência Área de Pintura

IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA DA CISTERNA



Área Técnica
A = 7,96 m² 

12.98

7.32

Casa de Máquinas 
A = 19,44 m²

Laje Impermeablizada
A = 38,55 m²
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i= 1%

i= 1%

i=
 1

%

Juntas de Trabalho

Laje Impermeabilizada Sistema 01 

Laje Impermeabilizada Sistema 02

Contrapiso em Concreto, sem função 
estrutural, FCK=15 MPa, e= 3,0 cm

Membrana Geotêxtil não tecido 100% 
poliéster permeável e  resistente, e= 5mm

Camada separadora. Filme de 
Polietileno 

Manta asfáltica, sistema pré-
fabricado de impermeabilização, 
aplicado ao substrato por 
soldagem autógena, isto é, com 
maçarico, 4mm

Primer Asfáltico a base de Água

Regularização e= 3cm

Laje e= 12cm

Manta Asfáltica Aluminizada. Asfalto 
modificado com polímeros e elastômeros 
estruturado com véu de fibra de vidro 
reforçado e acabamento de alumínio e= 4mm

Primer Asfáltico a base de Água

Regularização e= 3cm

Laje e= 12 cm 

NOTAS: 

- Cotas em centímetros;
- Observar concretagem de tubos e conexões com elementos estruturais;
- As declividades mínimas para impermeabilzação será de i=1,0%;
- Todas as áreas molhadas devem possuir fecho hídrico (Sifões);
- Todos os ralos indicados em projeto deverão possuir grelha de aço inox do tipo abre e fecha (Fechamento Escamoteável);

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Todas as superfícies deverão ser previamente limpas, lavadas e estar isentas de pó, graxas, desmoldantes, desagregados, etc. 
- Todas as superfícies horizontais deverão possuir um caimento mínimo de 1%, salvo em situações que o projeto defina caimento
diferenciado. Não é recomendado distâncias inferiores a 20 m entre sperfícies verticais paralelas. 
- A argamassa de regularização deverão possuir espessura mínima de 3cm. Na região dos ralos prever um rebaixo de 1cm de 
profundidade e área de 40x 40 cm, com bordas chanfradas, para execução de reforçoes necessários aos sistemas de impermeabilização
- Todas as juntas de dilatação de Função Estrutural deverão estar desobstruídas, permitindo a sua perfeita movimentação. Utilizar as juntas
como divisores de água, as bordas da junta deverão ser obrigatoriamente chanfradas ou aredondadas.
- Fixar todos os tubos e ralos emegentes, que atravessem superfícies impermeabilizadas, precavendo-se a sua instalação distanciada mínima
de 30cm de superfícies verticais, possibilitando o perfeito arremate do sistema deimpermeabilização e seus reforços.
- Para fixação de tubulações utilizar argamassa groute para estes elementos.

APLICAÇÃO DOS SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO

- Todas as áreas a serem impermeabilizadas deverão ser isoladas ao tráfego ou queda de materiais.
- Prever ventilação natural ou mecânica, suficientes para manter a segurança para aplicadores e terceiros devido a aplicação dos sistemas 
que produzam  gases tóxicos ou inflamáveis.
- Prever Utilização de TODOS os equipamentos de proteção individual durante os processos de aplicação dos sistemas impermeabilizantes.
- A liberação das camadas deverá ser acompanhada e conferida pelo responsável, garantindo a aplicação das quantidades mínimas  projetadas
ou recomendadas, bem como, se observando o tempo de cura entre camadas.
- Prever teste de lâmina de água pelo período mínimo de 72 hrs ininterruptas, nos ambientes impermeabilizados, atestando assim a 
estanquiedade do sistema
- Verificar durante a aplicação dos sistemas o tempo máximo de aplicação dos produtos, evitando deficiências nos sistemas de impermeabilização.

APLICAÇÃO DAS PROTEÇÕES EM SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO

- Sobre as superfícies horizontais, utilizar sempre a camada separadoras sobre os sistemas de impermeabilização. Recomendamos a utilização 
de filme polietileno de 24 micras de espessura. Utilizar também uma camada amortecedora, precedente a camada separadora, sendo em geotêxtil 
100% poliester permeável 5 mm de espessura.
- Todas as camadas de proteção, deverão ser dilatadas perimetralmente, com junta de espessura mínima de 2,0 cm.

Laje e= 12 cm 

Regularização e= 3cm

Primer Asfáltico a base de Água

Manta asfáltica, sistema pré-
fabricado de impermeabilização, 
aplicado ao substrato por 
soldagem autógena, isto é, com 
maçarico, 4mm

Rufo metálico ver projeto 
de Estrutura Metálica

Laje e= 12 cm 

Regularização e= 3cm

Primer Asfáltico a base de Água

Manta Asfáltica Aluminizada. 
Asfalto modificado com 
polímeros e elastômeros 
estruturado com véu de fibra de 
vidro reforçado e acabamento de 
alumínio e= 4mm

Rufo metálico ver projeto 
de Estrutura Metálica

Laje e=12cm

Regularização e=3cm

Primer Asfáltico a Base de Água

Manta asfáltica, sistema pré-
fabricado de impermeabilização, 
aplicado ao substrato por 
soldagem autógena, isto é, com 
maçarico, 4mm

Camada separadora. Filme 
de Polietileno 

Membrana Geotêxtil não 
tecido 100% poliéster 
permeável e  resistente, e= 
5mm

Proteção Mecânica em 
Concreto, sem função estrutural, 
FCK=15 MPa, e= 3,0 cm

Selante PU 30 

Espuma de Polietileno de Baixa 
densidade

Junta de Dilatação Preenchida com EPS = 10mm

Laje e= 12 cm 

Buzinote 50mm

Manta Impermeabilizante 
aplicada no sistema. A dupla 
camada de manta será aplicada 
sobre o furo onde será 
encaixado o buzinote, 
posteriormente será realizado 
um corte em formato de estrela, 
as sobras serão coladas na 
parede da tubulação do 
buzinote. Similar a aplicação de 
manta em ralos, ver detalhe 2.1 
prancha 04.05
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SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
     20/05/2022

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA EM CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSKI, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
ELISA TAIS THOMAS

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

IM
P
.

05

ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS
CREA-PR 89945/D

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Secretaria Especial de Obras-SEO

CARIMBOS:

PROJETO:
IMPERMEABILIZAÇÃO

REVISÃO N°:
     R04

PROJ. IMPERMEABILIZAÇÃO-UFFS REALEZA

EQUIPE TÉCNICA:IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

    RUA PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK, 
871 - SL 12, COQUEIRAL, 

CASCAVEL-PR (45)9 9122-0035
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALLAN MORONI ARAUJO           CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELISEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/DESCALA: 1 : 75
2

IMP -COBERTURA - FINAL

1

SISTEMA 01 - LAJE IMPERMEABILIZADA
DESCOBERTA COM TRÁFEGO DE PESSOAS

3

SISTEMA 02 - LAJE IMPERMEABILIZADA
DESCOBERTA SEM TRÁFEGO DE PESSOAS
SEM ESCALA

SEM ESCALA

Manta Asfáltica Aluminizada. Asfalto modificado com polímeros e
elastômeros estruturado com véu de fibra de vidro reforçado e acabamento
de alumínio e= 4mm

Vedamax Alumínio - Vedacit
ou similar

43,65 m²

Sistema 02 - Laje
Impermeabilizada
descoberta sem

Tráfego de Pessoas

Primer Asfáltico à base de Água. Emulsão asfáltica indicada para imprimação
de superfícies de concreto ou argamassa para colagem de mantas asfálticas

Primer - Vedaciti ou similar 43,65 m²

Juntas de trabalho com selante PU 30 Selante PU 30 32,58 m²

Proteção Mecânica em concreto, sem função estrutural, FCK=15 MPa, e= 3,0
cm

23,38 m²

Membrana Geotêxtil não tecido 100% poliéster permeável e  resistente, e=
5mm

GT07 - Bidim ou similar 23,38 m²

Filme de polietileno de baixa densidade, na cor fumê, é utilizada como
cama-da separadora

Sika ou similar 23,38 m²

Manta asfáltica, sistema pré-fabricado de impermeabilização, aplicado ao
substrato por soldagem autógena, isto é, com maçarico, 4mm

V-PRO POLIESTER II-Vedaciti
ou similar

23,38 m²

Sistema 01 - Laje
Impermeabilizada
descoberta com

Tráfego de Pessoas

Primer Asfáltico à base de Água. Emulsão asfáltica indicada para imprimação
de superfícies de concreto ou argamassa para colagem de mantas asfálticas

Primer - Vedaciti ou similar 23,38 m²

Sistema Descrição Referência Área de Aplicação

Área de  Sistemas de Impermeabilização em Laje

05
PLANTA BAIXA - IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES
DETALHES

4

SUBIDA MANTA ASFÁLTICA + MEMBRANA
GEOTÊXTIL

5
SUBIDA MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA

6

DETALHE IMPERMEABILIZAÇÃO JUNTAS DE
TRABALHO

O escoamento da água será atravéz de 
buzinotes (vide Proj. de Águas Pluviais)

O escoamento da água será atravéz de 
buzinotes (vide Proj. de Águas Pluviais)

O escoamento da água será atravéz de 
buzinotes (vide Proj. de Águas Pluviais)

SEM ESCALA

SEM ESCALA

ESCALA:  1 : 10
7

DETALHE DE IMPERMEABILIZAÇÃO BUZINOTE

Com o auxílio do maçarico, executar a colagem da manta asfáltica, aquecendo o lado inferior da
manta e, ao mesmo tempo, a superfície imprimada, pressionando-a do centro para as bordas a fim
de evitar a formação de bolhas de ar. As emendas devem ter sobreposição mínima de 10 cm e
receber biselamento com a ponta da colher aquecida, para garantir a perfeita vedação do sistema.

Área Técnica

Impermeab
ilização

sem
proteção
Mecânica

Após a cura da argamassa de regularização, aplicar o primer para mantas. Homogeneizar o produto
e, em seguida, aplicá-lo puro, em uma única demão, respeitando o consumo mínimo por m² e o
tempo de secagem de 3 a 5 horas, na temperatura de 25 °C. O produto pode ser aplicado com
broxa, trincha, rolo de pelo de carneiro ou vassoura de cerdas macias.

Área Superior
descoberta da
Edificação

Laje
Impermeabilizad
a

05.05 DET. 3

A manta deve ser desenrolada sobre a imprimação, aquecida com maçarico e pressionada sobre o
mesmo de forma a propiciar a fusão de sua camada inferior. Para aplicação com maçarico a manta
deve ter a superfície inferior, que será aderida ao substrato, acabada com filme plástico (polietileno).
As emendas entre as mantas foram feitas sobrepondo lateral e longitudinalmente em 10 cm. Nas
verticais a manta foi aderida da mesma forma que na horizontal.

Após o teste de estanqueidade, estender o filme de polietileno de baixa densidade, na cor fumê, é
utilizada como cama-da separadora

Iniciar a aplicação da manta pelos coletores, tubulações passantes, e outras interferências,
executando os arremates. Após a aplicação nos coletores, tubulações e outras interferências,
posicionar e alinhar os rolos de manta asfáltica no sentido oposto ao fluxo de água na área de
aplicação a partir da parte mais baixa (coletores) para as partes mais altas, de forma que as
emendas das mantas obedeçam ao sentido do fluxo da água. Com o auxílio do maçarico, executar a
colagem da manta asfáltica, aquecendo o lado inferior da manta e, ao mesmo tempo, a superfície
imprimada, pressionando-a do centro para as bordas a fim de evitar a formação de bolhas de ar. As
emendas devem ter sobreposição mínima de 10 cm e receber bizelamento com a ponta da colher
aquecida, para garantir a perfeita vedação do sistema.

Impermeab
ilização

com
proteção
mecânica

Após a cura da argamassa de regularização, aplicar o primer para mantas. Homogeneizar o produto
e, em seguida, aplicá-lo puro, em uma única demão, respeitando o consumo mínimo por m² e o
tempo de secagem de 3 a 5 horas, na temperatura de 25 °C. O produto pode ser aplicado com
broxa, trincha, rolo de pelo de carneiro ou vassoura de cerdas macias.

Casa de
Máquinas e
Reservatório
Pluival

Casa de
Máquinas e
Reservatório
Pluival

04.05 DET. 2
05.05 DET. 1

COR ETAPA DESCRIÇÃO REFERÊNCIA AMBIENTE PRANCHA E
DETLHE

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO



I + T

I + T

À CONSTRUIR

EXISTENTE

RUA 03
Pavimentação com PAVER 8 cm

Existente

Faixa Elevada para 
travessia de pedestres

CALÇADA

CANTEIRO

GRAMA

CALÇADA

CANTEIRO

GRAMA

À CONSTRUIR
(CRCQA)

Faixa de Pedestres
Existente

Faixa de Pedestres Faixa de Pedestres

Calçada de Acesso
à Edificação

Calçada de Acesso
à Edificação

Guia Rebaixada Guia Rebaixada Guia Rebaixada
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2.32.7

01 VAGA A 45°
OBRIGATÓRIO  USO DO 

CARTÃO

01 VAGA A 45°
OBRIGATÓRIO  USO DO 

CARTÃO

Declividade máxida de 8,33%

Guia H=15cm

1.2.2

1.1.1

1.2.1

1.2.3

1.2.4

50

120

50

40
50

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
     07/08/2020

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA DE CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUND GAIEVSK, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
ELISA TAIS THOMAS

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

AA AA
CC CC
SS SS
.. ..

05

ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS
CREA-PR 89945/D

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Secretaria Especial de Obras-SEO

EQUIPE TÉCNICA:

CARIMBOS:

IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 929, 
COQUEIRAL, CASCAVEL, PR

(45) 3035-7970
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALAN MORONI ARAUJO             CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELIZEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

PROJETO:
ACESSIBILIDADE

REVISÃO N°:
     R00

PROJ. ACESSIBILIDADE-UFFS REALEZA

1
 :

 1
0
0

IM
P
LA

N
T
A
Ç
Ã
O

6.12.7.3 1.2

Rebaixamento de calçadas construídos na direção do fluxo

da travessia de pedestres, inclinação não superior a 8,33%

(figura 93). Conforme detalhe isométrico em projeto.

6.12.1 -
Inclinação transversal da faixa livre (passeio) é de, no

máximo, de 3%

6.1.1.2 -

Livre de obstáculos (elementos de mobiliário urbano como

bancos, orelhões, postes, balizadores, canteiros, etc) no

piso que comprometa a rota acessível

6.12.1 -

Desníveis entre o lote e o nível da calçada são vencidos

sempre no interior do lote ou na faixa de acesso quando

existente

6.12.2 -
Inclinação longitudinal acompanha a inclinação das vias

lindeiras

6.12.3 1.1

Faixa livre para pedestre com largura mínima de 1,20 m,

livre de conflitos de circulação (pedestres x serviço x

automóveis)

Item da
NBR9050

TAG 1. CALÇADA ou PASSEIO PÚBLICO

5.4.6.3 1.1.3

Piso tátil direcional onde necessário (locais amplos e sem

referência/ balizamento) configurando uma rota acessível

e conduzindo à entrada do edifício

5.4.6.3 1.1.2

Piso tátil de alerta onde necessário, próximo à desníveis,

portas de acesso à edificação, elementos de mobiliário

suspensos, escadas ou rampas, por exemplo.

6.3.2 Contínuo, regular, estável, sem ressaltos ou depressões

6.3.2
1.1.1

Ser antiderrapante

Item da
NBR9050

TAG 1.1 QUANTO AO PISO UTILIZADO:

1 : 50

D2 - DETALHE ESTACIONAMENTO LATERAL

1 : 25

D2.1 - DETALHE ESTACIONAMENTO LATERAL

6.3.2 1.2.4 Piso da rampa em material antiderrapante

6.12.7.3 1.2.3 Rampa sinalizada com piso tátil de alerta

6.12.7.3 1.2.2
A rampa e as abas laterais pode conter inclinação máxima

de 8,33%

6.12.7.3

O rebaixo de meio-fio localizado em frente a faixa de

pedestres ou nas esquinas onde houver travessia de

pedestres

6.12.7.3

1.2.1

Existencia de guia (meio-fio) rebaixada ou faixa de pedestres

elevada

Item da
NBR9050

TAG
1.2 QUANTO ÀS GUIAS ( MEIO-FIO) REBAIXADAS PARA
PEDESTRES:

6.14.1.1 2.8
Vagas reservadas devem conter sinalização horizontal com o

nome IDOSO

6.14.1.1 2.7
Vaga para pessoa idosa, contendo placa de sinalização vertical

conforme Resolução CONTRAN

6.14.1.1
Vaga para a pessoa idosa deve estar localizada próxima aos

acessos da edificação

6.14.3 NBR9050

Lei nº 10.741/03

Resolução nº

303/08 do Contran 2.6

5% das vagas destinadas a pessoas idosas, com no mínimo uma

vaga

6.14.1.2 2.5
O percurso entre a vaga e o acesso à edificação devem ter no

máximo 50 m

6.14.1.2 2.4
Vagas reservadas possuem sinalização horizontal (no piso) com o

Símbolo Internacional do Acesso

6.14.1.2 2.3

Vaga para Pessoa com Deficiência, contendo placa de sinalização

vertical com o Símbolo Internacional de Acesso e com

identificação escrita, conforme Resolução CONTRAN

6.14.1.2 2.2

Espaço adicional de circulação, vinculado à vaga, com no mínimo

1,20 m, sinalizado no piso conforme norma, quando afastadas da

faixa de travessia de pedestres.

6.14.1.2 Vagas localizadas de forma a evitar a circulação entre veículos

6.14.3 NBR9050

Lei nº 13.146/2015

Resolução nº

304/08 do Contran
2.1

2% Das vagas destinadas a  veículos que transportem pessoa com

deficiência com comprometimento de mobilidade, com no

mínimo uma vaga

6.3.2

6.14.1.2
-

Piso do estacionamento deve ser antiderrapante, regular e

estável

Item da NBR9050 TAG 2. ESTACIONAMENTO

5.4.6.4

Sinalização direcional consiste em relevos lineares, regularmente

dispostos, conforme tabela 5 e figura 63 da NBR 9050/15. Piso

podotátil Direcional de concreto com pintua cor amarelo,

dimensões de 25x25cm.

5.4.6.3

Sinalização de Alerta consiste em um conjunto de relevo

troco-cônicos, conforme tabela 4 e figura 62 da NBR 9050/15.

Piso podotátil Alerta de concreto  com pintura cor vermelho,

dimensões de 25x25cm.

Externo

Item da
NBR9050

PISO PODOTÁTIL

D1 - DETALHAMENTO RAMPA
SEM ESCALA

01
DETALHAMENTO - IMPLANTAÇÃO 
PLANTA BAIXA - ELEVAÇÕES 
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D3
02.05

DML 01
A:2,10 m²

Copa 01
A:13,28 m²

Sala de Eventos
Educativos/Auditório

A:75,59 m²
Recepção

A:42,99 m²

Banheiro Masc.
A:12,27 m²

WC Aces Masc.
A:4,05 m²

WC Aces Fem.
A:4,05 m²

Banheiro Fem.
A:12,28 m²

Sala de
Professores
A:13,49 m²

Sala de Estudos
e Reuniões
A:17,99 m²

Sala de Prof. 01
A:12,65 m²

Sala de Prof. 02
A:9,62 m²

Sala de Prof. 03
A:9,62 m²

Administrativo
A:11,40 m²

Área Técnica
Elétrica

A:6,82 m²

Área Técnica
Lógica

A:4,93 m²

Análise Sensorial
Conj.

A:15,58 m²

Isolamento
A:3,78 m²

Administrativo
A:3,97 m²

Análise Sensorial
Ind.

A:19,79 m²

Preparação
A:13,83 m²

Cozinha
A:35,28 m²

Circulação
A:25,60 m²

Depósito Úmidos
e Refrigerados

A:7,30 m²

Circulação
A:9,56 m²Depósito Secos

A:3,44 m²

Área para
Treinamento
A:37,11 m²

Circulação
A:25,60 m²

Vestiário Fem.
A:11,82 m²

Vestiário Masc.
A:10,80 m²

Trocador Téc.
A:2,77 m²

WC Masc.
A:2,74 m²

WC Fem.
A:2,74 m²

Recepção de
Amostra

A:16,65 m²

Depósito
A:6,89 m²

Circulação
A:26,87 m²

Circulação
A:38,35 m²

Microbiologia
A:14,37 m²

Área Suja
A:3,82 m²

Área Limpa
A:4,00 m²

Lab. de Resíduos
e Efluentes
A:49,53 m²

Sala de Balança
A:3,98 m²

Administrativo
A:7,04 m²Trocador

A:9,50 m²
Administrativo

A:4,22 m²

Trocador
A:5,76 m²

Sala Quente
A:13,99 m²

Lab.
Físico-Químico

A:51,11 m²

Recepção da
Amostra

A:6,08 m²

Sala de Balança
A:3,18 m²

Sala Isolada
A:3,14 m²

Lab. Central
Analítica

A:17,45 m²

UV-VIS
A:4,11 m²

GC-MS
A:6,11 m²

Citômetro de
Fluxo

A:4,47 m²

Sala 1
A:3,76 m²

Absorção
Atômica AAS

A:5,46 m²

IR /
Infravermelho

A:4,88 m²
HPLC

A:4,88 m²

Sala 2
A:3,78 m²

Circulação
A:10,30 m²

Trocador
A:4,23 m²

BWC FEM
A:11,58 m²

BWC MASC.
A:14,39 m²

Copa 02
A:6,57 m²

DML 02
A:2,62 m²

Administrativo
A:6,88 m²

Trocador
A:4,58 m²

Sala de Balança
A:5,29 m²

Sala de Balança
A:3,69 m²

Sala de Glúten
A:9,07 m²

Leitura Elisa
A:7,41 m²

Ultra Freezer /
Liofilizador
A:6,26 m²

Lab. Bioquímica
Nutricional
A:39,98 m²

Crescimento
A:19,32 m²

Contagem
A:9,01 m²

Sala Suja
A:8,06 m²

Recepção da
Amostra

A:8,75 m²

Sala Limpa
A:9,19 m²

Circulação
A:14,98 m²

Trocador
A:7,44 m²

Administrativo
A:5,44 m²

Sala de Balança
A:9,59 m² Inoculação

A:19,09 m²

Administrativo
A:4,24 m²

Trocador
A:3,87 m²

Sala de Captura
de Imagem
A:4,69 m²

Lab. de
Microscopia
A:32,18 m²

Recepção de
Amostra

A:3,66 m²

Sala de Balança
A:4,94 m²

Sala de
Autoclave
A:4,35 m²

Circulação
A:20,12 m²

12
0

80 100

43 32

80

18
0

80

120

98

D14
03.05

D15
03.05

150

140 10

43
5

15
0

+25,00

P.O.

P.M.R.

P.M.R.

30

D16
03.05

D17
04.05

D18
04.05

D20
05.05

100

13
0
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Recepção
A:5,14 m²

Administrativo

Estacionamento
Privativo (Carga

e Descarga)
A:315,15 m²

Estacionamento
Entrada Frontal

A:443,44 m²
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COPA 01

BWC ACESSÍVEL
FEM.

BWC ACESSÍVEL
MASC.

ADMINISTRATIVO

BWC MASC.BWC FEM.

SALA DOS 
PROF. 03

SALA DOS 
PROF. 02

S
A
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O
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P

R
O

F
. 0

1

SALA DE ESTUDOS 
E REUNIÕES

SALA DE 
PROFESSORES

LAB. DE 
ANÁLISE SENSORIAL

LAB. DE 
MICROSCOPIA

LAB. DE 
MICROBIOLOGIA

LAB. DE 
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

DE ALIMENTOS

LAB. DE 
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

DE ALIMENTOS - VESTIÁRIO MASC.

LAB. DE 
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
DE ALIMENTOS - VESTIÁRIO FEM.

RECEPÇÃO DE AMOSTRAS

SAÍDA DE 
EMERGÊNCIA

SAÍDA DE 
EMERGÊNCIA

BWC COLETIVO 
ACESSÍVEL FEM.

BWC COLETIVO 
ACESSÍVEL MASC.

LAB. DE 
BIOQUÍMICA NUTRICIONAL

COPA 02

LAB. FÍSICO-
QUÍMICO

LAB. DE RESÍDUOS 
E EFLUENTES

LAB. CENTRAL 
ANALÍTICA

45
86

269935 cm

50
 c

m

85 150 85

B
02.05

B
02.05

Recepção
A:42,99 m²

Estacionamento
Entrada Frontal

A:443,44 m²

3.2 3.1.1

3.1.2

PAV. TÉRREO
0,0

Recepção
Estacionamento Entrada
Frontal

Conforne NBR 9050 (Item 6.3.7) Não foi considerado tapete ou capacho
para entrada. Caso seja utilizado, obrigatoriamente deve-se fazer rebaixo
no piso de granitinha com as dimensões do tapete/capacho.

+0,00

Piso Externo anti-
derrapante em Bloco 
de Concreto (Paver)

Porta de Entrada em 
Vidro temperado 10mm 
4 folhas

Piso Interno anti-
derrapante em Granitina

Trilhos localizados na 
parte superior da porta

Guias niveladas com o 
piso acabado.
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3.1.1
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BWC ACESSÍVEL
FEM.

BWC ACESSÍVEL
MASC.
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BWC MASC.BWC FEM.
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MICROSCOPIA
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MICROBIOLOGIA
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PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
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LAB. DE 
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
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DE ALIMENTOS - VESTIÁRIO FEM.
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COPA 02

LAB. FÍSICO-
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LAB. DE RESÍDUOS 
E EFLUENTES

LAB. CENTRAL 
ANALÍTICA

45
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PROJ. ACESSIBILIDADE-UFFS REALEZA

1 : 75

PLANTA BAIXA TÉRREO

1 : 50

D3 - DETALHE VAGAS DE ESTACIONAMENTO

1 : 25

D4 - DETALHE PLACAS ESTACIONAMENTO E PORTA DE ENTRADA

1 : 25

D6 - DETALHE TOTEM E BEBEDOURO

1 : 25

ELEVAÇÃO 01 - DETALHAMENTO TOTEM E BEBEDOURO

1 : 200

MAPA ACESSÍVEL ENTRADA FRONTAL

6.14.1.1 2.8
Vagas reservadas devem conter sinalização horizontal com o

nome IDOSO

6.14.1.1 2.7
Vaga para pessoa idosa, contendo placa de sinalização vertical

conforme Resolução CONTRAN

6.14.1.1
Vaga para a pessoa idosa deve estar localizada próxima aos

acessos da edificação

6.14.3 NBR9050

Lei nº 10.741/03

Resolução nº

303/08 do Contran 2.6

5% das vagas destinadas a pessoas idosas, com no mínimo uma

vaga

6.14.1.2 2.5
O percurso entre a vaga e o acesso à edificação devem ter no

máximo 50 m

6.14.1.2 2.4
Vagas reservadas possuem sinalização horizontal (no piso) com o

Símbolo Internacional do Acesso

6.14.1.2 2.3

Vaga para Pessoa com Deficiência, contendo placa de sinalização

vertical com o Símbolo Internacional de Acesso e com

identificação escrita, conforme Resolução CONTRAN

6.14.1.2 2.2

Espaço adicional de circulação, vinculado à vaga, com no mínimo

1,20 m, sinalizado no piso conforme norma, quando afastadas da

faixa de travessia de pedestres.

6.14.1.2 Vagas localizadas de forma a evitar a circulação entre veículos

6.14.3 NBR9050

Lei nº 13.146/2015

Resolução nº

304/08 do Contran
2.1

2% Das vagas destinadas a  veículos que transportem pessoa com

deficiência com comprometimento de mobilidade, com no

mínimo uma vaga

6.3.2

6.14.1.2
-

Piso do estacionamento deve ser antiderrapante, regular e

estável

Item da NBR9050 TAG 2. ESTACIONAMENTO

Anexo B - Os tons e/ou cores da parede e piso devem ser diferentes

6.11.2.11 3.1.5
Na porta de correr da entrada principal, os trilhos devem ficar

na parte superior

 6.11.2.13 3.1.4

Nas portas das paredes envidraçadas que façam parte de rotas

acessíveis, conter faixa de sinalização visual emoldurando-as,

com dimensão mínima de 50 mm de largura

 6.11.2.13 3.1.3

Portas e paredes envidraçadas devem conter faixa de

sinalização visual com no mínimo 50 mm de espessura,

instalada a uma altura entre 0,90 m e 1,00 m ou conter

elementos gráficos equivalentes

6.11.2.4 3.1.2
As portas de acesso devem atender à largura livre mínima de

0,80 m e altura de 2,10 m

6.3.7 3.1.1
Na existência de capacho na entrada, deverá ser embutido no

piso ou possuir desnível máx. de 0,5 cm

Item da
NBR9050

TAG  3.1 CARACTERÍSTICAS DAS ENTRADAS:

5.4.2

Anexo B
3.3

Conter mapa acessível instalado imediatamente após a

entrada principal com piso tátil associado, informando os

principais pontos de distribuição no prédio ou locais de

maior utilização

6.2.8

Seção 5 e

sub-itens

3.2
Conter sinalização informativa e direcional da localização

das entradas e saídas acessíveis

6.2
A entrada principal do prédio deve ser visualmente

acessível, ou seja, pode ser facilmente percebida

5.3.2

No acesso principal a edificação, se totalmente adaptado

às exigências da lei, existe o Símbolo Internacional do

Acesso - SIA (dimensões de 30x30cm)

6.2.2

3.1

Todas as entradas da edificação devem ser acessíveis

Item da
NBR9050

TAG
3. ACESSO À EDIFICAÇÃO (Portas / vãos principais ou
secundários que permitem a entrada ao prédio pela...

1 : 25

D5 - DETALHAMENTO PORTA FRONTAL

1 : 25

CORTE AA - DETALHAMENTO PORTA FRONTAL

5.4.2 6.4
O mapa tátil deve ser confecionado com letras em acrílico em

alto relevo e braille. As letras devem ter altura de 3mm.

5.2.8.1.7 -
Mapa acessível de orientação deve ser instalado conforme  a

funcionalidade e a circulação no espaço

5.4.2 6.3

Renentrância mínima de 0,30m de altura e 0,30m de

profundidade, em sua parte inferior. Instalado em um pedestal

com 0,90m  e 1,10m de altura, conforme NBR 9050/15.

5.4.2

Anexo B
6.2

O mapa acessível deve ser instalado imediatamente após a

entrada principal com piso tátil associado, informando os

principais pontos de distribuição no prédio ou locais de maior

utilização

9.4.3.4 6.1
Deve possuir M.R. para aproximação  de pessoa em cadeira de

rodas

Item da
NBR9050

TAG  6  TOTENS DE MAPA ACESSÍVEL

4.3.3 4.1.1
Extintor previncêndio que estiver posicionado na rota acessível,

deve ser demarcado com piso podotátil alerta.

5.4.6.4

Sinalização direcional consiste em relevos lineares, regularmente

dispostos, conforme tabela 5 e figura 63 da NBR 9050/15. Piso

podotátil vinílico Direcional cor amarelo, dimensões de 25x25cm.

5.4.6.3

Sinalização de Alerta consiste em um conjunto de relevo

troco-cônicos, conforme tabela 4 e figura 62 da NBR 9050/15. Piso

podotátil vinílico Alerta cor vermelho, dimensões de 25x25cm.

Interno

Item da
NBR9050

4.1PISO PODOTÁTIL

6.1.2 -

A rota acessível deve possuir iluminação natural ou

artificial com nível mínimo de iluminância de 150 lux

medidos a 1,00 m do chão (exceto cinemas, teatros e...

4.3.3 -

Quando da impossibilidade de um mobiliário ser instalado

fora da rota acessível, ele é projetado

com diferença mínima em valor de reflexão da luz (LRV) de

30 pontos, em relação ao plano de fundo e detectável com

bengala longa

4.3.3 -

No espaço de circulação deve ter livre passagem sem

interrupções por mobiliário, vaso de planta, elementos

suspensos com mais de 10 cm de profundidade, etc.

5.4.6 4.3
Instalar piso tátil direcional na rota acessível onde

necessário (locais amplos e sem referência/ balizamento)

5.4.6 4.2

Deve conter piso tátil de alerta onde necessário, próximo

à desníveis, elevadores, elementos de mobiliário

suspensos, escadas ou rampas

6.3.2 4.1
Piso deve ser antiderrapante, regular, estável e não

trepidante

Item da
NBR9050

CIRCULAÇÃO HORIZONTAL
TAG

4. EDIFICAÇÃO  - CIRCULAÇÃO INTERNA

8.5.2 5.5
Havendo copos descartáveis, estes estão entre 0,80 m e 1,20 m do

piso

8.5.1.3 5.4
Há possibilidade de aproximação frontal sob o equipamento,

garantido um M.R.

8.5.1.3 5.3 O bebedouro de 0,90 m possui altura livre inferior de 0,73 m

8.5.1.2 5.2

Os bebedouros estão instalados com no mínimo duas alturas

diferentes de bica: 0,90 m e outra entre 1,00 m e 1,10 m em

relação ao piso acabado

8.5.1.1 5.1
No caso de bebedouros de bica, esta é do tipo jato inclinado,

localizada no lado frontal do bebedouro

 BEBEDOUROS

Item da
NBR9050

TAG
5 MOBILIÁRIO

6.4.1

02
DETALHAMENTO - ESTACIONAMENTO E RECEP. 
PLANTA BAIXA - ELEVAÇÕES 
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MAPA ACESSÍVEL ENTRADA PARA ÁREA DE TREINAMENTO
6.4.1
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D3 - ESPERA RECEPÇÃO

1 : 25

ELEVAÇÃO 02 - ESPERA

IMAGEM PARA CAPA DE ASSENTO PREFERENCIAL

1 : 25

D14 - DETALHAMENTO ASSENTOS ACESSÍVEIS AUDITÓRIO

1 : 25

ELEVAÇÃO 04 - ASSENTOS AUDITÓRIO

1 : 25

ELEVAÇÃO 05 - RAMPA AUDITÓRIO

1 : 25

D15 - DETALHAMENTO RAPMA AUDITÓRIO

1 : 25

D16 - DETALHAMENTO ESCADA AUDITÓRIO

1 : 25

CORTE GG - CORRIMÃO AUDITÓRIO

1 : 25

D7 - PORTA DE ACESSO PARA LAB. PeD

1 : 25

CORTE BB - DETALHE PORTA PeD

1 : 25

D8 - PORTA DE ACESSO FUNDOS - ESQUERDA

1 : 25

CORTE CC - PORTA FUNDOS ESQUERDA

1 : 25

D9 - PORTA DE ACESSO FUNDOS - DIREITA

1 : 25

CORTE DD - PORTA DE ACESSO FUNDOS - DIREITA

1 : 25

D12 - MÓVEL DA RECEPÇÃO

1 : 25

ELEVAÇÃO 01 - DETALHAMENTO ANTENDIMENTO

5.3.2.2 8.3
O balcão deve conter o Símbolo Internacional de Acesso

próximo à parte rebaixada

9.2.1.5 8.2

Balcão de atendimento possui  altura livre sob o tampo de

no mínimo 0,73 m e profundidade livre

mínima de 0,30 m, de modo que a pessoa em cadeira de

rodas tenha a possibilidade de avançar sob o balcão

9.2.1.4

Balcão de atendimento possui superfície com largura

mínima de 0,90 m e altura entre 0,75 m a 0,85 m do piso,

assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de

0,80 m

9.2.1.1

8.1

 Balcão de atendimento deve estar facilmente identificado

e localizado em rota acessível contendo as medidas

mínimas dos Itens 9.2.1.4 e 9.2.1.5 da NBR 9050/15

 BALCÃO DE ATENDIMENTO

Item da
NBR9050

TAG

8. MOBILIÁRIO (Em recepções e áreas de atendimento)
BALCÃO DE ATENDIMENTO / INFORMAÇÕES / RECEPÇÕES

6.1 -
No espaço de circulação, deve se de livre passagem sem

interrupções por mobiliário, vaso de planta etc.

4.7.1 -

O assento para pessoa obesa deve possuiR largura mínima de

0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento

entre 0,41 m e 0,45 m

10.19.3 8.1.3
Assento para pessoa obesa (5% com no mínimo um), atendendo

ao Item 4.7.1

Item

5.3.5.1

Decreto nº

5.296

8.1.2

assento de uso preferencial sinalizado com o Símbolo

Internacional de Acesso, e com as Figuras 35 a 39 da NBR

9050:2015

8.9.3

6.1
8.1.1

Espaço (M.R.) ao lado dos assentos fixos  em rotas acessíveis,

sem interferir com a faixa livre de circulação e sinalização

horizontal com o Símbolo Internacional de Acesso - SIA, medindo

0,80 x 1,20 m

ASSENTOS FIXOS - ESPERA ATENDIMENTO

Item da
NBR9050

TAG
8.1 MOBILIÁRIO

1 : 25

ELEVAÇÃO 04 - COPA 01

1 : 25

ELEVAÇÃO 03 - COPA 01

1 : 25

D13 - DETALHAMENTO COPA 01

10.9.7 9.2
As pias das copas possuirem altura de no máximo 0,85 m, com

altura livre inferior de no mínimo 0,73 m

10.9.7 -
Nas copas estão asseguradas condições de circulação,

aproximação e alcance dos utensílios

9.3.2.4 -

As mesas devem permitir aproximação frontal da cadeira de

rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da

superfície, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade

mínima de 0,50 m

9.3.2.3 9.1 As mesas possuirem altura de tampo entre 0,75 m e 0,85 m

4.3 -
Garantir uma faixa de circulação de 0,90 m entre as mesas e área

de manobra para acesso

Item da
NBR9050

TAG 9. RESTAURANTES, COPAS E SIMILARES

10.3.5 10.9

Espaço para cão-guia junto de um assento preferencial, com

dimensões de 0,70 m de comprimento, 0,40 m de

profundidade e 0,30 m de altura

5.4.6 10.8
O desnível entre o palco e a platéia deve estar indicado com

sinalização tátil de alerta no piso

10.4.3 10.7
A rampa deve conter guia de balizamento (não é necessário

guarda-corpo e corrimão)

10.4.3 10.6

A rampa para o palco deve conter largura mínima de 0,90 m,

inclinação máxima de 16,66% para vencer uma altura máx. de

0,60 m ou inclinação máxima de 10% para vencer alturas

superiores a 0,60 m

5.4.6 -
Deve conter sinalização visual e sonora nas saídas de

emergência (ver projeto de incêndio)

10.3.1 -
Estes assentos devem estar localizados em uma rota acessível

vinculada a uma rota de fuga

10.3.2 -

Esses assentos devem grantir a visualização da atividade

desenvolvida no palco, ou seja, atendendo a um ângulo visual

de, no máximo, 30° a partir do limite superior da tela ou boca

de cena até a linha do horizonte visual (altura de 1,15 m) do

usuário

10.3.1 10.5 Assentos preferenciais sinalizados

10.3.1 10.4
Esses assentos devem estar localizados junto a assento para

acompanhante

10.3.4.4 -
O assento para Pessoa Obesa deve possuir um espaço livre

frontal de no mínimo 0,60 m

10.3.4.4 10.3

Assento para Pessoa Obesa com largura mínima de 0,75 m,

profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre

0,41 m e 0,45 m, conforme item 10.3.4.4 e 10.3.2

10.3.4.2 -
O assento para Pessoa com Mobilidade Reduzida deve possuir

um espaço livre frontal de no mínimo 0,60 m

10.3.1

Dec.

5296/04

10.2

2% da quantidade de assentos para pessoas com mobilidade

reduzida na área destinada ao público, conforme Item

10.3.4.2 e 10.3.1

10.3.4 -

Os espaços para Pessoas com Cadeira de Rodas devem possuir

dimensões mínimas de 0,80 m x 1,20 m, acrescidos de faixa de

no mínimo 0,30 m de afastamento das fileiras de trás e da

frente e devem estar instalados em piso plano horizontal

10.3.1

Dec.

5296/04

10.1

2% da quantidade de espaços reservados para pessoas em

cadeira de rodas na área destinada ao público, conforme Item

10.3.4 e 10.3.1

Item da
NBR9050

TAG 10. AUDITÓRIOS E SIMILARES

5.4.3 4.2.4

Sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no

início e no final das escadas, instalada na geratriz superior do

prolongamento horizontal do corrimão.

5.4.4.2 4.2.3

Possuir sinalização visual aplicada aos pisos e espelhos em suas

bordas laterais e/ou nas projeções dos corrimãos, contrastante

com o piso adjacente, preferencialmente fotoluminescente ou

retroiluminada.

6.9.2.3
O corrimão possuir extremidades curvadas com desenho

contínuo e sem protuberâncias

6.9.2.2
O corrimão prolonga-se  0,30 m antes do início e após o término

da escada

4.6.5
Respeitar o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o

corrimão

4.6.5 O corrimão possuir seção circular entre 30 mm e 45 mm

6.9.1

O corrimão deve construído em material rígido e resistente,

firmemente fixado às parede e oferecer condições de segurança

na utilização

10.4.1

4.2.2

Deve possuir pelo menos um corrimão, conforme item 6.3.1,

4.6.5, 6.9.2.2, 6.9.2.3.

5.4.6.3 4.2.1 Possuir  faixa de piso tátil de alerta no início da escada

6.7.2 - Possuir largura mínima de 1,20 m

6.3.2 - O piso dos degraus devem ser antiderrapante e estável

4.2.2 QUANTO ÀS ESCADAS:

Item da
NBR9050

TAG

4. EDIFICAÇÃO  - CIRCULAÇÃO INTERNA

1 : 25

ELEVAÇÃO 06 - ESCADA AUDITÓRIO

1 : 25

D10 - DETALHAMENTO ESQUADRIA

1 : 25

CORTE EE - DETALHAMENTO ESQUADRIA

6.3.4 -
A soleira da porta não apresenta desnível ou o desnível é

chanfrado quando este estiver entre 5 a 20 mm

6.11.2.6 - As portas podem ser abertas com um único movimento

5.4.1

A sinalização visual está associada à sinalização tátil em

relevo e Braille (inslatalada na parede adjacente ou

batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora

5.4.1

7.7

Caso seja instalado placas de comunicação visual

informando o nome das salas, tais placas devem ser

instaladas no centro da porta ou na parede ao lado da

maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo

6.11.2.3 7.6
No deslocamento lateral do usuário, existe 0,60 m de

espaço livre de cada um dos lados da porta

6.11.2.2 7.5

Nas portas que abrem no sentido oposto ao deslocamento

do usuário, há espaço livre de 0,60 m, contíguo à

maçaneta, com profundidade de 1,50 m

6.11.2.2 7.4

No deslocamento frontal do usuário, quando as portas

abrirem no sentido do deslocamento do usuário, há um

espaço livre de 0,30 m contíguo à maçaneta, com

profundidade de 1,20 m

4.6.6.1
A maçaneta deve possuir acabamento sem arestas e

recurvado na extremidade

6.11.2.6

7.3

Possui maçaneta tipo alavanca e com altura entre 0,80 m e

1,10 m

6.11.2.4 7.2
Nas portas com duas folhas, pelo menos uma delas possui

o vão livre de 0,80 m

6.11.2.4 7.1
As portas atendem à largura livre mínima de 0,80 m e

altura de 2,10 m

Item da
NBR9050

TAG 7. ESQUADRIAS

1 : 25

D11 - DETALHAMENTO ESQUADRIA - DESLOCAMENTO LATERAL

03
DETALHAMENTO - RECEPÇÃO E AUDITÓRIOS
PLANTA BAIXA - ELEVAÇÕES 

1 : 25

CORTE FF - APROXIMAÇÃO CADEIRANTE
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D17 - DETALHAMENTO BANHEIROS ACESSÍVEIS INDIVIDUAL
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D18 - DETALHAMENTO BWC COLETIVO ACESÍVEL

5.4.1 11.6

A sinalização visual está associada à sinalização tátil em
relevo e Braille (inslatalada na parede adjacente ou

batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora

5.4.1 11.5

Deve conter sinalização visual no centro da porta ou na
parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado

externo, informando o ambiente

7.5 (f)
6.11.2.7

11.4

A porta deve conter puxador horizontal, com diâmetro
entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40

m, afixada na parte interna da porta, distando 0,90 m do

piso acabado e 0,10 m da dobradiça, conforme figura 84

4.6.6.1

A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm
de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado

na extremidade, apresentando uma distância mínima de

40 mm da superfície da porta e instalada a uma altura

entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado

6.11.2
7.5 (f)

No caso de boxe acessível, a porta do sanitário no qual
ele está inserido abre para fora ou possui espaço ao lado

da porta para facilitar sua abertura

7.5 (f) O sentido de abertura da porta deve ser para fora
6.11.2.4

11.3

A porta deve possuir um vão livre de 0,80 m

7.5 fig.99 11.2

As dimensões mínimas do  sanitário acessível devem
permitir giro de 360° (diâmetro de 1,50 m), conforme

Figura 99 da NBR9050

6.3.2 - O piso deve ser antiderrapante

6.3.4.1 -
A entrada deve sem desnível ou possui desnível entre 5
mm e 20 mm tratado conforme Figura 68

5.6.4.1
11.1.

1
Central do  dispositivo de sinalização de emergência
(alarme sonoro e visual) instalado a 1,60m do piso

5.6.4.1 11.1

Os sanitários acessíveis devem conter dispositivo de
sinalização de emergência (alarme sonoro e visual)

próximo à bacia, acionado através de pressão ou

alavanca, instalado à 40 cm do piso e com cor...

7.3.1 -
Os sanitários acessíveis devem estar próximos ou
integrados às demais instalações sanitárias

7.3.1 - O sanitário deve estar localizado em rota acessível

7.4.3
D5296/04

Art.22 §1
-

Tratando-se de edificação nova  - posterior a DEZ/2004
(identificar data do habite-se) , existe sanitário acessível,

para cada sexo, em todos os pavimentos, com entrada

independente dos sanitários coletivos

Item da

NBR9050

11. SANITÁRIO ACESSÍVEL OU BOXE SANITÁRIO

ACESSÍVEL

7.7.3.1 11.10
O acionamento da válvula de descarga atende à altura
máxima de 1,00 m e devem ser de fácil acionamento

7.6.3 11.9.2 As barras de apoio distam 40 mm  da parede

7.6.3 11.9.1
As barras de apoio devem conter seção circular entre 30
mm e 45 mm de diâmetro

7.7.2.3.2 11.9

Existe barra reta com comprimento mínimo de 0,70 m,
posicionada verticalmente, a 0,10 m acima da barra

horizontal e 0,30 m da borda frontal da bacia sanitária?

7.7.2.3.1
A distância entre o eixo do vaso e a face da barra
horizontal lateral é de 40 cm

7.7.2.3.3
A barra de apoio afixada na parede de fundo dista 0,30
m (em direção à barra lateral do eixo da bacia sanitária)

7.7.2.3.1
A barra de apoio localizada na lateral do sanitário dista
0,50m da borda frontal da bacia

7.7.2.2

11.8

Deve possuir barras de apoio com comprimento mínimo
de 80 cm, fixadas na parede de fundo e na lateral da

bacia sanitária, distando 0,75 m do piso acabado ou

outra configuração conforme item 7.7.2

7.7.2.1 A bacia NÃO deve possuir abertura frontal

7.7.2.1
Deve conter 43 cm a 45 cm de altura sem o assento (46
cm de altura com assento)

7.5

Quando houver mais de um sanitário acessível, as bacias
sanitárias, áreas de transferência e barras de apoio estão

posicionadas simetricamente opostas, contemplando

todas as formas de transferência para a bacia

7.5

11.7

Deve possuir área de transferência (0,80 m x 1,20 m)
lateral, diagonal e perpendicular para a bacia sanitária

Item da

NBR9050 TAG
11 QUANTO À BACIA SANITÁRIA:

7.8
11.16.

1
Deve haver área livre de aproximação do lavatório com
dimensão de 1,20m x 0,80m frontal ao lavatório

7.8.1 11.16

Possui barra(s) de apoio(s) vertical(is) com comprimento
mínimo de 40 cm, instalada(s) a uma altura de 90 cm do

piso e a uma distância máxima de 50 cm do eixo do

lavatório

7.8.2
As torneiras são acionadas por alavanca, sensor
eletrônico ou dispositivo equivalente

7.8.1

11.15

O comando da torneira está, no máximo, a 0,50 m da face
externa frontal do lavatório

7.5
Fig.98

O lavatório é sem coluna ou com coluna suspensa,
respeitando as dimensões livres de acordo com a Figura

98 da NBR9050

7.8
Fig. 112

O lavatório permite área de aproximação para Pessoa
com Deficiência com, no mínimo, 0,30 m além da borda

frontal sob a projeção do lavatório

7.5

11.14

Está fixado a uma altura de 0,78 m a 0,80 m do piso

Item da

NBR9050
TAG 11 QUANTO AO LAVATÓRIO:

7.10.4.3 11.13

Possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento
de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70

m, fixadas com altura de 0,75 m do piso acabado

7.10.4.3 11.12
Acionamento da descarga, tipo alavanca ou automática,
com altura de 1,00 m do seu eixo

7.10.4.3 11.11
Para os modelos suspensos, tem altura (na borda frontal) de
0,60 m a 0,65 m

7.10.4.1 -

Conter área de aproximação frontal para Pessoa com
Mobilidade Reduzida (diâmetro de 0,60 m) e para Pessoa

em Cadeira de Rodas (0,80 m x 1,20 m)

Item da

NBR9050
TAG 11 QUANTO AO MICTÓRIO:

7.11
11.1

9
Os acessórios (cabide, saboneteira, toalheiro, porta-objeto)
atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m

7.11.2
11.1

8

A papeleira de sobrepor deve estar alinhada com a borda
frontal da bacia e o acesso ao papel está a 1,00 m do piso

acabado

7.11.1
11.1

7

O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda
inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda

superior a, no mínimo, 1,80 m

Item da

NBR9050
TAG 11 QUANTO AOS ACESSÓRIOS:

1 : 25

ELEVAÇÃO 06 - WC ACESSÍVEL MASC.

1 : 25

ELEVAÇÃO 07 - WC ACESSÍVEL MASC.
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ELEVAÇÃO 05 - WC ACESSÍVEL MASC.
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ELEVAÇÃO 04 - WC ACESSÍVEL FEM.
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ELEVAÇÃO 03 - WC ACESSÍVEL FEM.

1 : 25

ELEVAÇÃO 02 - WC ACESSÍVEL FEM.
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ELEVAÇÃO 01 - WC ACESSÍVEL MASC. FEM.
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ELEVAÇÃO 08 - WC COLETIVO FEM.
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ELEVAÇÃO 09 - WC COLETIVO MASC.
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ELEVAÇÃO 11 - BOX ACESSÍVEL FEM.
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ELEVAÇÃO 12 - WC COLETIVO MASC.
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ELEVAÇÃO 13 - WC COLETIVO MASC.

1 : 25

ELEVAÇÃO 14 - BOX ACESSÍVEL MASC.

7.8.2
As torneiras devem ser acionadas por alavanca, sensor
eletrônico ou dispositivo equivalente

7.5

9.22

O comando da torneira deve estar, no máximo, a 50 cm da
face externa frontal do lavatório

7.8.1

Deve conter barra(s) de apoio(s) horizontal(is) instalada(s)
na mesma altura do lavatório, com distância máxima de

50 cm do eixo do lavatório,  mínima de 4 cm das bordas

laterais e máxima de 20 cm da borda frontal

7.10.3

9.21

Nesse caso, deve conter barras de apoio e está
posicionada na extremidade do conjunto

7.10.3

No caso de lavatório instalado em bancada, pelo menos
uma cuba possui altura superior entre 78 e 80 cm, e

possui altura livre inferior de, no mínimo, 73 cm

7.5

9.20

Pelo menos um lavatório está fixado a uma altura de 78
cm a 80 cm do piso

Item da

NBR9050
TAG

6.1A QUANTO AO LAVATÓRIO EM SANITÁRIOS

COLETIVOS:DETALHAMENTO TORNEIRA ACESSÍVEL11.22

1 : 5

D1 - DETALHAMENTO BARRA ACESSÍVEL

04
DETALHAMENTO - BANHEIROS
PLANTA BAIXA - ELEVAÇÕES 
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ELEVAÇÃO 10 - WC COLETIVO FEM.
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LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
     07/08/2020

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA DE CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUND GAIEVSK, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
ELISA TAIS THOMAS

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A1

N° PRANCHA
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ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS
CREA-PR 89945/D

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Secretaria Especial de Obras-SEO

EQUIPE TÉCNICA:

CARIMBOS:

IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 929, 
COQUEIRAL, CASCAVEL, PR

(45) 3035-7970
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALAN MORONI ARAUJO             CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELIZEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

PROJETO:
ACESSIBILIDADE

REVISÃO N°:
     R00

PROJ. ACESSILIDADE-UFFS REALEZA

DETALHE CABINE PARA ANÁLISE SENSORIAL

1 : 25

D20 - DETALHAMENTO CABINE ANÁLISE SENSORIAL INDIVIDUAL

7.11 9.3
Toalheiro deve atender a altura de 0,80 a 1,20m do piso

acabado.

7.8.1 e

7.8.2
9.2

O comando da torneira deve estar, no máximo, a 0,50 m da face

externa frontal do lavatório, sendo acionada por alavanca

9.3.2.4 -

As mesas devem permitir aproximação frontal da cadeira de

rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da

superfície, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade

mínima de 0,50 m

9.3.2.3 - As mesas possuirem altura de tampo entre 0,75 m e 0,85 m

4.3 -
Garantir uma faixa de circulação de 0,90 m entre as mesas e área

de manobra para acesso

10.8.1 9.1
Possuir 5%, com no mínimo uma do total, de mesas acessíveis

para usuários de cadeira de rodas, sinalizadas com o SIA

Item da

NBR9050
TAG 13. CABINE PARA ANÁLISE SENSORIAL

1 : 25

D19 - DETALHAMENTO VESTIÁRIOS

7.14.5 -
Os porta-objetos possuem profundidade máxima de 0,25 m e

devem ser isentos de superfícies cortantes ou abrasivas

7.14.5 12.8
Os cabides e porta-objetos estão instalados em altura entre

0,80 m e 1,20 m do piso acabado

7.14.3 12.7
A altura de utilização dos armários deve estar entre 0,40 m e

1,20 m do piso acabado

7.14.2

Os bancos possuem profundidade mínima de 0,45 m, largura

mínima de 0,70 m e altura de 0,46 m do piso, e possuem um

espaço livre inferior com 0,30 m de profundidade

7.14.2

12.6

Banco com encosto antendendo o item 7.14.2

6.3.2 - O piso deverá ser antiderrapante

6.3.4.1 - A entrada  de acesso aos vestiários não deve ter desnível

5.4.1 12.5

A sinalização visual deve estar associada à sinalização tátil em

relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em

altura entre 0,90 m e 1,20 m) ou sonora

5.4.1 12.4

Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao

lado da maçaneta (altura entre 1,20 m e 1,60 m) no lado

externo, informando o ambiente?

4.6.6.1 12.3

A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de

comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na

extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm

da superfície da porta e instaladas a uma altura entre 0,80 m

e 1,10 m do piso acabado

6.11.2.7 /

7.11.5
12.2

A porta deve conter barra puxador horizontal, com diâmetro

entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m,

afixada na parte interna da porta, distando 0,90 m do piso

acabado e 0,10 m da dobradiça, conforme figura 84

6.11.2.4 12.1 Porta contendo um vão livre de 0,80 m

Item da

NBR9050
TAG  12. VESTIÁRIOS
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ELEVAÇÃO 05 - CABINE ACESSÍVEL

1 : 25

ELEVAÇÃO 01 - VESTIÁRIO  FEM.

1 : 25

ELEVAÇÃO 02 - VESTIÁRIO MASC.

1 : 25

ELEVAÇÃO 04 - VESTIÁRIOS

1 : 25

ELEVAÇÃO 03 - VESTIÁRIOS

DETALHAMENTO TORNEIRA ACESSÍVEL - CABINE13.2

05
DETALHAMENTO - VESTIÁRIO E CABINE 
PLANTA BAIXA - ELEVAÇÕES 

IMAGEM PARA CAPA DE ASSENTO PREFERENCIAL



2
03.13

Lab. de Resíduos e
Efluentes

Área= 49,53
Área Limpa

Área= 4,00

Área Suja

Área= 3,82

Microbiologia

Área= 14,37
Trocador

Área= 9,50

Sala de Balança

Área= 3,98

Administrativo

Área= 7,04

1
04.13

Sala Quente

Área= 12,03

Administrativo

Área= 5,50

Trocador

Área= 7,13 Recepção da
Amostra

Área= 6,08

Lab. Físico-Químico

Área= 50,21

Sala de Balança

Área= 2,95

Sala Isolada

Área= 3,14

4
05.13

Lab. Central
Analítica

Área= 17,35

Trocador

Área= 4,23

Administrativo

Área= 6,39
Absorção Atômica

AAS
Área= 5,46

UV-VIS

Área= 4,11
GC-MS

Área= 6,11

IR / Infravermelho

Área= 4,88

HPLC

Área= 4,88

Citômetro de Fluxo

Área= 4,47

Sala 1

Área= 3,76

Sala 2

Área= 3,78

1
06.13

Recepção de
Amostra

Área= 16,65 Depósito

Área= 6,89

Vestiário Masc.

Área= 10,80

Vestiário Fem.

Área= 11,82

Recepção

Área= 5,14

WC Masc.

Área= 2,74

WC Fem.

Área= 2,74

2
07.13

Área para
Treinamento
Área= 37,11

1
09.13

Circulação

Área= 9,56

Depósito Secos

Área= 3,44 Depósito Úmidos e
Refrigerados
Área= 7,30

Cozinha

Área= 35,28

Preparação

Área= 13,83

Análise Sensorial
Ind.

Área= 19,79

Análise Sensorial
Conj.

Área= 15,58

Isolamento

Área= 3,78

Administrativo

Área= 3,97

7
06.13

DML 02

Área= 2,06

Copa 02

Área= 6,57

BWC MASC.

Área= 14,39

BWC FEM

Área= 11,58

Sala de Prof. 01

Área= 12,65

Sala de Estudos e
Reuniões

Área= 17,99

Sala de Prof. 02

Área= 9,62

Sala de Prof. 03

Área= 9,62

Administrativo

Área= 11,40

Banheiro Fem.

Área= 12,28

Sala de Professores

Área= 13,49

Sala de Eventos
Educativos/Auditório

Área= 75,59

Circulação

Área= 20,12

Área Técnica
Elétrica

Área= 6,82

Área Técnica Lógica

Área= 4,93

Copa 01

Área= 13,28

DML 01

Área= 2,10

Trocador Téc.

Área= 2,77

Circulação

Área= 25,60

Recepção

Área= 42,99

Lab. de Microscopia

Área= 32,18

Sala de Autoclave

Área= 4,35

Trocador

Área= 3,87

Sala de Captura de
Imagem

Área= 4,35
Administrativo

Área= 4,24

Recepção de
Amostra

Área= 3,49

Sala de Balança

Área= 4,94

Administrativo

Área= 5,44

Sala de Balança

Área= 8,87
Inoculação

Área= 18,50

Trocador

Área= 6,28

Sala Limpa

Área= 8,89
Circulação

Área= 15,28

Recepção da
Amostra

Área= 9,19

Sala Suja

Área= 8,06

Crescimento

Área= 18,35

Contagem

Área= 9,01

Ultra Freezer /
Liofilizador
Área= 6,26

Leitura Elisa

Área= 6,95

Sala de Glúten

Área= 9,07

Sala de Balança

Área= 3,69

Sala de Balança

Área= 5,09

Lab. Bioquímica
Nutricional
Área= 39,98Trocador

Área= 4,58

Administrativo

Área= 6,88

Circulação

Área= 26,87

Circulação

Área= 38,35

Circulação

Área= 10,30

Estacionamento
Privativo (Carga e

Descarga)Área= 315,15

Banheiro Masc.

Área= 12,27

WC Aces Masc.

Área= 4,05

WC Aces Fem.

Área= 4,05

1
08.13

1
10.13

1
11.13

6
05.13

8
12.13

25ø

15.72m

Vem da Rede Adutora 
Existente. Ver Projeto 
de Redes
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AR-10
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PAV. TÉRREO
0,0

COBERTURA
4,0

PLANTA BAIXA -
RESERVATÓRIO

ÁGUA FRIA
7,0

RESERVATÓRIO
PLUVIAL

10,5

COBERTURA -
FINAL
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-TUBULAÇÃO PVC MARROM - ÁGUA FRIA

BS - BACIA SANITÁRIA AF - ÁGUA FRIA
LV - LAVATÓRIO AQ - ÁGUA QUENTE
TJ - TORNEIRA DE JARDIM AR - ÁGUA REÚSO
RG - REGISTRO DE GAVETA AL - ALIMENTAÇÃO
RE - REGISTRO DE ESFERA
RES - RESERVATÓRIO

LEGENDA:

ABREVIAÇÕES:

AF-nn

Øxx

-COLUNA DE ÁGUA FRIA

XX -POSIÇÃO DO ITEM NA LISTA DE MATERIAIS

nn: numero da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna

-TUBULAÇÃO CPVC BEGE - ÁGUA QUENTE

-TUBULAÇÃO PVC MARROM - ÁGUA DE REUSO

-TUBULAÇÃO PVC MARROM - FORNECIMENTO HIDRÔNICO

- LOCAL PONTO DE RETORNO, SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO

-ELETRODUTO RÍGIDO - FIAÇÃO DO SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO

1 - DIMENSÕES  E DIÂMETROS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE 
     INDICADO CONTRÁRIO.

2 - PROIBIDO UTILIZAR FOGO NAS TUBULAÇÕES.

3- A TUBULAÇÃO DO EXTRAVASOR DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA 
    FRIA DEVE TER UM DIÂMETRO IMEDIATAMENTE SUPERIOR AO
    DO ABASTECIMENTO.

4 - TODAS AS TUBULAÇÕES EXPOSTAS DEVERÃO SER FIXADAS COM    
     ABRAÇADEIRA.

5 - TODAS AS SAÍDAS PARA CONSUMO DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA 
     FRIA DEVERÃO SER DO TIPO SOLDÁVEL AZUL COM BUCHA DE 
     LATÃO.

6 - A BASE DO RESERVATÓRIO DEVERÁ TER UMA SUPERFICIE LISA, 
     NIVELADA E ISENTA DE SUJEIRA OU MATERIAIS PONTIAGUDOS. A 
     BASE DEVE TER RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM O PESO DA 
     CAIXA CHEIA E DEVE SER MAIOR DO QUE A LARGURA DO FUNDO 
     DA CAIXA.

7 - PARA TUBOS CPVC DEVE SER UTILIZADO  PRIMER E ADESIVO 
     PARA SOLDAGEM, DISPENSA O USO DE FERRAMENTAS.

8 - TODAS AS SAÍDAS PARA CONSUMO DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA 
     QUENTE DEVERÃO SER DO TIPO TRANSIÇÃO CPVC ROSCÁVEL E 
     LISO PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA QUENTE.

9 - AS BOMBAS CIRCULADORAS ATUANTES NO SISTEMA 
     CONJUGADO DE APOIO A GÁS, DEVERÃO POSSUIR ALTURA 
     MANOMÉTRICA MÍNIMA DE 10 m.c.a. E VAZÃO MÍNIMA DE 2,0 m³/h.

10 - OS TERMOSTATOS POSICIONADOS NA INSTALAÇÃO DEVERÃO 
       SER CONECTADOS AO CONTROLADOR DE TEMPERATURA 
       ATRAVÉS DE CABO PP 2x24 AWG.

11 - AS BOMBAS CIRCULADORAS DEVERÃO SER ETIQUETADAS 
       CONFORME O TRECHO EM QUE ATUAM E SEU FUNCIONAMENTO.

12 - A CONFIGURAÇÃO A SER REALIZADA NO CONTROLADOR DE 
       TEMPERATURA DEVERÁ FAZER COM QUE A BOMBA 
       CIRCULADORA SEJA ACIONADA NO MOMENTO QUE A 
       TEMPERATURA CAPTADA PELO TERMOSTATO SEJA INFERIOR A 
       43,00 ºC E SEJA DESLIGADA QUANDO A TEMPERATURA FOR 
       IGUAL OU SUPERIOR A 45,00 ºC.

NOTAS:

SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
     22/04/2022

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA EM CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSKI, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA
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ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS
CREA-PR 89945/D

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Secretaria Especial de Obras-SEO

CARIMBOS:

PROJETO:
PROJ. HIDROSSANITÁRIO ÁGUA FRIA E QUENTE

REVISÃO N°:
     R02

PROJ. HIDROSSANIT. - ÁGUA FRIA E QUENTE

EQUIPE TÉCNICA:IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

    RUA PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK, 
871 - SL 12, COQUEIRAL, 

CASCAVEL-PR (45)9 9122-0035
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALLAN MORONI ARAUJO           CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELISEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

BRUNO MATEUS CZECHOWSKI DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL CREA-PR 193337/D

UNIVERSIDADE

FEDERAL DA

FRONTEIRA SUL

UFFS

1 : 75

PLANTA BAIXA TÉRREO

Conexões para Água Fria

Quantidade TAG Descrição - Referência ou SIMILAR

126 Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 25 x 3/4'', PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
1 Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 32 x 1'', PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
2 Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 40 x 1.1/4'', PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
8 1 Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 50 x 1.1/2'', PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
2 7 Bucha de Redução Soldável Curta 32x25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
4 7 Bucha de Redução Soldável Curta 40x32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
2 2 Bucha de Redução Soldável Longa 50x25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
3 2 Bucha de Redução Soldável Longa 50x32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
3 3 Curva 45º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE

134 3 Curva 90º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
7 3 Curva 90º Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
11 3 Curva 90º Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
9 4 Curva de Transposição Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
17 5 Joelho 45º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
6 5 Joelho 45º Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
6 5 Joelho 45º Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
34 5 Joelho 90º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
10 5 Joelho 90º Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
4 5 Joelho 90º Soldável 40mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
2 5 Joelho 90º Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
15 6 Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 25 x 1/2'', PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
89 6 Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 25 x 3/4'', PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
15 7 Joelho de Redução 90º Soldável 32x25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
3 Luva Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
41 8 Tê de Redução Soldável 32x25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
9 8 Tê de Redução Soldável 50x25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
1 8 Tê de Redução Soldável 50x32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
41 8 Tê Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
13 8 Tê Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
6 8 Tê Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
24 9 Tê Soldável com Bucha de Latão na Bolsa Central 25 x 3/4'', PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
1 Tê Soldável com Rosca na Bolsa Central 25 x 3/4'', PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
5 10 União Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE

Conexões para Água Quente

Quantidade TAG Descrição - Referência ou SIMILAR Linha

6 11 Bucha de Redução Aquatherm® 35x22mm,
CPVC, Água Quente - TIGRE

Aquatherm

2 12 Curva de Transposição Aquatherm® 22mm,
CPVC, Água Quente - TIGRE

Aquatherm

9 13 Joelho 45º Aquatherm® 22mm, CPVC, Água
Quente - TIGRE

Aquatherm

120 13 Joelho 90º Aquatherm® 22mm, CPVC, Água
Quente - TIGRE

Aquatherm

8 13 Joelho 90º Aquatherm® 35mm, CPVC, Água
Quente - TIGRE

Aquatherm

20 14 Tê Aquatherm® 22mm, CPVC, Água Quente -
TIGRE

Aquatherm

10 14 Tê Aquatherm® 35mm, CPVC, Água Quente -
TIGRE

Aquatherm

17 14 Tê de Redução Aquatherm® 35x22mm, CPVC,
Água Quente - TIGRE

Aquatherm

Registros,  Válvulas e Acessórios

Quantidade Descrição - Referência ou SIMILAR
Referência ou

SIMILAR Família e tipo

4 Acabamento para válvula de descarga 1 1/2" e 1 1/4", Benefit - DocolSystem Docol VÁLVULA DE DESCARGA - ACABAMENTO ACESSÍVEL: 1 1/2" e 1 1/4"
61 Base Registro de Gaveta, Água Fria, Ø3/4" Docol
41 Flexível 300mm aço inox trançado com canopla (B5866C5CR3), linha Flexível -

Complementos Celite
Celite Celite_Flexivel_Metais_Mesa: 300mm Aço Inox - 1/2"

80 Flexível 400mm aço inox trançado com canopla (B5867C5CR3), linha Flexível -
Complementos Celite

Celite Celite_Flexivel_Metais_Mesa: 400mm Aço Inox - 1/2"

40 Misturador de mesa bica alta com válvula de escoamento para lavatório
(B5000CKCRB), linha Celite One - Metais Celite

Celite Celite_One_Misturador de Mesa Bica Alta para Lavatório_B5000CKCRB: Bica alta - B5000CKCRB com flexível
300mm

3 Poço de proteção para sensor de temperatura: Haste 100mm com rosca 1/2"
(Acompanha prensa cabo PVC com resistência classe IP68), Ref.: Thermowell
ou similar com as mesmas características

Caleffi Italy Poço para sensor de termostato: 1/2"

3 Prensa cabo PVC com resistência classe IP68 Caleffi Italy Prensa cabo: 1/2"
1 Registro de gaveta ABNT 1 1/4" - DocolBásicos Docol Registro de gaveta ABNT - DocolBasicos: 1 1/4"
1 Registro de gaveta ABNT 1" - DocolBásicos Docol Registro de gaveta ABNT - DocolBasicos: 1"
26 Registro de Gaveta Aquatherm® Cromado 22mm, CPVC, Água Quente - TIGRE © Tigre S/A Registro de Gaveta - Aquatherm - MEP - Tigre: Cromado - 22 mm
4 Registro de Gaveta com acabamento, Água Fria, Ø1 1/2" Docol REGISTRO DE GAVETA AF COM ACABAMENTO: j. RG_1 1/2" (50mm) com acabamento
1 Registro de Gaveta PVC Cromado 3/4" - TIGRE © Tigre S/A Registro de Gaveta - Agua Fria - MEP - Tigre: PVC Cromado - 3/4"
2 Registro Esfera VS Soldável 25mm - TIGRE © Tigre S/A Registro Esfera VS - Agua Fria - MEP - Tigre: Soldável - 25 mm
2 Registro Esfera VS Soldável 32mm - TIGRE © Tigre S/A Registro Esfera VS - Agua Fria - MEP - Tigre: Soldável - 32 mm
3 Registro Esfera VS Soldável 50mm - TIGRE © Tigre S/A Registro Esfera VS - Agua Fria - MEP - Tigre: Soldável - 50 mm
6 Torneira Angular Jardim Cromado 1122 - 1/2" - Docol Docol Torneira Cromada - Padrão Médio: 1/2" JARDIM
2 Torneira Angular Jardim Cromado 1122 - 1/2" - Docol Docol Torneira Cromada - Padrão Médio: 1/2" TANQUE
10 Torneira Cromada para Lavatório de Mesa com Sensor de Presença Deca TORNEIRA LAVATÓRIO AF: Type - (30302 Chrome Fixed)
5 Torneira de mesa 1/2" para lavatório LEED, Pressmatic Benefit - DocolMatic Docol Torneira de mesa para lavatorio ACESSÍVEL - Pressmatic Benefit - DocolMatic: 1/2"
11 Torneira de mesa 1/2" para lavatório, Triplus - DocolMetais Docol TORNEIRA DE BANCADA LAVATÓRIO: 1/2"
4 Tubo de ligação para bacia 1 1/2" x 20cm - DocolBásicos Docol TUBO DE LIGAÇÃO BACIA SAN- DocolBasicos: 20cm
4 Tubo para Válvula de Descarga  (Bengala)- TIGRE © Tigre S/A tubo para valvula de descarga: tubo para valvula de descarga
4 Válvula de descarga 1 1/2" baixa pressão, DocolSystem Docol Valvula de descarga - DocolSystem: 1 1/2" Baixa Pressão
1 Válvula de pé com Crivo Soldável 32mm - TIGRE © Tigre S/A Valvula Pe com Crivo - Agua Fria - MEP - Tigre: Soldável - 32 mm
3 Válvula de retenção horizontal 1 1/4" - DocolBásicos Docol Valvula de retencao horizontal: 1 1/4"
1 Válvula de retenção horizontal 1" - DocolBásicos Docol Valvula de retencao horizontal: 1"
4 Válvula mictório de parede com fechamento automático (B5002COCRB), linha

Eco Press - Metais Celite
Celite VÁLVULA DE DESCARGA MICTÓRIO DE PAREDE: Torneira de parede - B5002COCRB

Tabela de tubos

Material Tamanho total Comprimento

CPVC - Aquatherm 22 mmø 229.26 m
PVC Marrom 25 mmø 682.27 m
PVC Marrom 32 mmø 246.66 m
CPVC - Aquatherm 35 mmø 137.74 m
PVC Marrom 40 mmø 1.01 m
PVC Marrom 50 mmø 101.71 m
PVC Marrom 60 mmø 56.44 m

1455.09 m

1 : 100

ESQUEMA VERTICAL

Peças Hidrossanitárias

Quantidade TAG Descrição - Referência ou SIMILAR

6 - PLACA DE AVISO ÁGUA NÃO POTÁVEL 30x15cm
1 15 Caixa d’água de fibra de vidro, 5000L - Ref. FortLev ou similar

que tenha as mesmas características técnicas

1 16 Caixa d’água de fibra de vidro, 15000L - Ref. FortLev ou similar
que tenha as mesmas características técnicas

2 17 Torneira bóia 3/4", Ref. Fortlev ou similar que tenha as
mesmas características técnicas

1 18 Reservatório Baixa Pressão Nível - 1000L - Com Apoio a Gás -
REF: Solis, ou similar que atendas as mesmas características

7 19 Coletor Solar Titanium Plus - Ref. Rinnai ou similar que tenha
as mesmas características técnicas - Modelo RSC - 1000T

1 20 Aquecedor de apoio a Gás - Rinnai REU - 2802 FEC
4 pç Controlador de temperatura - Ref.: FULL GAUGE - RST

ADVANCED ou similar, desde que atenda as mesmas
características

01
PLANTA BAIXA TÉRREO - ESQUEMA VERTICAL
TABELAS DE QUANTITATIVO 
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PLANTA BAIXA -
RESERVATÓRIO

ÁGUA FRIA
7,0

RESERVATÓRIO
PLUVIAL

10,5

COBERTURA -
FINAL

13,0
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RG2

Reservatório Baixa Pressão
Nível - 1000L - Com Apoio a
Gás - REF: Solis, ou similar
que atendas as mesmas
características

Reserva técnica 
de Incêndio 

12m³

Consumo 3m³

17

Caixa d’água de fibra de
vidro, 15000L - Ref. FortLev
ou similar que tenha as
mesmas características
técnicas

Caixa d’água de fibra de
vidro, 5000L - Ref. FortLev ou
similar que tenha as mesmas
características técnicas

Extravasor 
⌀32mm

Limpeza 
⌀32mm

Alimentação vinda 
de Água de Reuso 
⌀25mm

RE2

RE1

15

Coletor Solar Titanium Plus -
Ref. Rinnai ou similar que
tenha as mesmas
características técnicas -
Modelo RSC - 1000T

19 19 19
19 19 19 19

Cobertura

Alimentação de água 
potável ⌀25mm

Extravasor 
⌀32mm

Limpeza 
⌀32mm

Reservatório Pluvial

Casa de Máquinas

Reservatório Água
fria

Reservatório de água de 
reúso, ver detalhamento no 
Projeto de Águas Pluviais
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RG2
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RE3RE3

Reservatório Baixa Pressão
Nível - 1000L - Com Apoio a
Gás - REF: Solis, ou similar
que atendas as mesmas
características

Coletor Solar Titanium Plus -
Ref. Rinnai ou similar que
tenha as mesmas
características técnicas -
Modelo RSC - 1000T
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Desce para distribuição
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Caixa d’água de fibra de
vidro, 15000L - Ref. FortLev
ou similar que tenha as
mesmas características
técnicas

Casa de Máquinas

Área= 19,48

Reservatório Água
fria

Área= 24,39
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Reservatório Pluvial

Área= 24,39

Caixa d’água de fibra de
vidro, 5000L - Ref. FortLev ou
similar que tenha as mesmas
características técnicas
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Caixa d’água de fibra de
vidro, 15000L - Ref. FortLev
ou similar que tenha as
mesmas características
técnicas

Caixa d’água de fibra de
vidro, 5000L - Ref. FortLev ou
similar que tenha as mesmas
características técnicas

RE3
RG2

Reservatório Baixa Pressão
Nível - 1000L - Com Apoio a
Gás - REF: Solis, ou similar
que atendas as mesmas
características

Coletor Solar Titanium Plus -
Ref. Rinnai ou similar que
tenha as mesmas
características técnicas -
Modelo RSC - 1000T
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Segue para Alimentação dos 
Pontos na Edificação
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RE1

Extravasor e Limpeza

Extravasor e Limpeza

Alimentação vinda de 
Água de Reuso ⌀25mm

Alimentação de água 
potável ⌀25mm

3x Bombas Circuladoras
do sistema de Apoio a Gás
TBHLI-70 1/2CV

4x Controladores de Temperatura
REF: Full Gauge Microsol RST

1x Bomba Circuladora
TPF-WE-BR-348W

1 - DIMENSÕES  E DIÂMETROS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE 
     INDICADO CONTRÁRIO.

2 - PROIBIDO UTILIZAR FOGO NAS TUBULAÇÕES.

3- A TUBULAÇÃO DO EXTRAVASOR DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA 
    FRIA DEVE TER UM DIÂMETRO IMEDIATAMENTE SUPERIOR AO
    DO ABASTECIMENTO.

4 - TODAS AS TUBULAÇÕES EXPOSTAS DEVERÃO SER FIXADAS COM    
     ABRAÇADEIRA.

5 - TODAS AS SAÍDAS PARA CONSUMO DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA 
     FRIA DEVERÃO SER DO TIPO SOLDÁVEL AZUL COM BUCHA DE 
     LATÃO.

6 - A BASE DO RESERVATÓRIO DEVERÁ TER UMA SUPERFICIE LISA, 
     NIVELADA E ISENTA DE SUJEIRA OU MATERIAIS PONTIAGUDOS. A 
     BASE DEVE TER RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM O PESO DA 
     CAIXA CHEIA E DEVE SER MAIOR DO QUE A LARGURA DO FUNDO 
     DA CAIXA.

7 - PARA TUBOS CPVC DEVE SER UTILIZADO  PRIMER E ADESIVO 
     PARA SOLDAGEM, DISPENSA O USO DE FERRAMENTAS.

8 - TODAS AS SAÍDAS PARA CONSUMO DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA 
     QUENTE DEVERÃO SER DO TIPO TRANSIÇÃO CPVC ROSCÁVEL E 
     LISO PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA QUENTE.

9 - AS BOMBAS CIRCULADORAS ATUANTES NO SISTEMA 
     CONJUGADO DE APOIO A GÁS, DEVERÃO POSSUIR ALTURA 
     MANOMÉTRICA MÍNIMA DE 10 m.c.a. E VAZÃO MÍNIMA DE 2,0 m³/h.

10 - OS TERMOSTATOS POSICIONADOS NA INSTALAÇÃO DEVERÃO 
       SER CONECTADOS AO CONTROLADOR DE TEMPERATURA 
       ATRAVÉS DE CABO PP 2x24 AWG.

11 - AS BOMBAS CIRCULADORAS DEVERÃO SER ETIQUETADAS 
       CONFORME O TRECHO EM QUE ATUAM E SEU FUNCIONAMENTO.

12 - A CONFIGURAÇÃO A SER REALIZADA NO CONTROLADOR DE 
       TEMPERATURA DEVERÁ FAZER COM QUE A BOMBA 
       CIRCULADORA SEJA ACIONADA NO MOMENTO QUE A 
       TEMPERATURA CAPTADA PELO TERMOSTATO SEJA INFERIOR A 
       43,00 ºC E SEJA DESLIGADA QUANDO A TEMPERATURA FOR 
       IGUAL OU SUPERIOR A 45,00 ºC.

NOTAS:

-TUBULAÇÃO PVC MARROM - ÁGUA FRIA

BS - BACIA SANITÁRIA AF - ÁGUA FRIA
LV - LAVATÓRIO AQ - ÁGUA QUENTE
TJ - TORNEIRA DE JARDIM AR - ÁGUA REÚSO
RG - REGISTRO DE GAVETA AL - ALIMENTAÇÃO
RE - REGISTRO DE ESFERA
RES - RESERVATÓRIO

LEGENDA:

ABREVIAÇÕES:

AF-nn

Øxx

-COLUNA DE ÁGUA FRIA

XX -POSIÇÃO DO ITEM NA LISTA DE MATERIAIS

nn: numero da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna

-TUBULAÇÃO CPVC BEGE - ÁGUA QUENTE

-TUBULAÇÃO PVC MARROM - ÁGUA DE REUSO

-TUBULAÇÃO PVC MARROM - FORNECIMENTO HIDRÔNICO

- LOCAL PONTO DE RETORNO, SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO

-ELETRODUTO RÍGIDO - FIAÇÃO DO SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO

1 Reservatório

2 Rede de consumo

3 Coletor solar

4 Difusor Heliotek

5 Circuladora TPF-WE-BR-348W

6
Aquecedor a gás
Rinnai REU - 2802 FEC

7 Controlador FULL GAUGE
RST ADVANCED

8 Sensor área coletora

9 Sensor reservatório

10 Sensor auxiliar

76

5

4

9

8 3

2
10

1

VEM DA
CAIXA D'ÁGUA

VÁLVULA
RETENÇÃO

HORIZONTAL
1 1/4" ø35

ø35
ø32

#2x24 AWG

ø35

LAJE DA COBERTURA

TUBULAÇÃO DE SUCÇÃO
DA CIRCULADORA

ATIVA QUANDO T<= 43,00 ºC

DESATIVA QUANDO T>= 45,00ºC

ELETRODUTO QUE LEVA A 
FIAÇÃO ATÉ O CONTROLADOR

CABO PP 2x24 AWG

POÇO PARA SENSOR

(4x) Controlador de Temperatura
REF: FULL GAUGE - RST ADVANCED,
ou similar que atenda as mesmas características.

(4x) Bomba circuladora 
REF: TBHLI-70-1/2 220V - TEXIUS,
ou similar que atenda as mesmas características. 

32ø

25
ø

22
ø

25ø

Aquecedor de apoio a Gás -
REF: RINNAI REU - 2802 FEC,
ou similar que atenda as mesmas características. 

3 1

2

1 - SENSOR DE TEMPERATURA

2 - CONTROLADOR DE TEMPERATURA:
      Ref. RST ADVANCED FULL GAUGE ou similar.

3 - BOMBA CIRCULADORA:
      Verificar especificações em projeto e memorial descritivo. 
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#2x24 AWG

#2x24 AWG

#2x24 AWG
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COBERTURA - BARRILETE

1 : 50

CORTE A - DETALHE RESERVATÓRIOS

1 : 50

PLANTA BAIXA - RESERVATÓRIO ÁGUA FRIA

1 : 50

RESERVATÓRIO PLUVIAL

DETALHE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA FRIA E QUENTE

Peças Hidrossanitárias

Quantidade TAG Descrição - Referência ou SIMILAR

6 - PLACA DE AVISO ÁGUA NÃO POTÁVEL 30x15cm
1 15 Caixa d’água de fibra de vidro, 5000L - Ref. FortLev ou similar

que tenha as mesmas características técnicas

1 16 Caixa d’água de fibra de vidro, 15000L - Ref. FortLev ou similar
que tenha as mesmas características técnicas

2 17 Torneira bóia 3/4", Ref. Fortlev ou similar que tenha as
mesmas características técnicas

1 18 Reservatório Baixa Pressão Nível - 1000L - Com Apoio a Gás -
REF: Solis, ou similar que atendas as mesmas características

7 19 Coletor Solar Titanium Plus - Ref. Rinnai ou similar que tenha
as mesmas características técnicas - Modelo RSC - 1000T

1 20 Aquecedor de apoio a Gás - Rinnai REU - 2802 FEC
4 pç Controlador de temperatura - Ref.: FULL GAUGE - RST

ADVANCED ou similar, desde que atenda as mesmas
características

02
PLANTA BARRILETE SISTEMA DE APOIO A GÁS
DETALHES

1 : 50

PONTO DE RETORNO - TERMOSTATO

1 : 25

DETALHE DA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE APOIO A GÁS

1 : 25

DIAGRAMA INSTALAÇÃO CIRCULADORAS

TABELA DE QUANTITATIVO - SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO

Descrição Unidade Quantidade
Cabo PP 2x24 AWG m 88.64
Eletroduto de PVC Rígido Roscável Ø20 mm, anti chamas conforme
NBR 15465 m 78.64

Caixa condulete de sobrepor PVC 4x2" pç 4
Caixa condulete de sobrepor PVC 4x2" - Tampa cega pç 3
Curva 90º PVC Ø20 mm, anti-chamas atendendo a NBR 15465 (Ref.
Inpol, ou SIMILAR que atenda as mesmas especificações técnicas). pç 16

1 : 15

E1 - DETALHE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO

Poço de proteção para sensor de temperatura: Haste 100mm com rosca
1/2" (Acompanha prensa cabo PVC com resistência classe IP68), Ref.:
Thermowell ou similar com as mesmas características

pç 3

Prensa cabo PVC com resistência classe IP68 pç 3
Bomba circuladora Ref.: TBHLI-70 1/2 CV TEXIUS ou similar, desde que
possua as mesmas características cj 3

Bomba circuladora Ref.: TPF 348W TEXIUS ou similar, desde que
possua as mesmas características cj 1

Controlador de temperatura - Ref.: FULL GAUGE - RST ADVANCED ou
similar, desde que atenda as mesmas características pç 4

1 : 4

DETALHE DA PROTEÇÃO DO SENSOR DE TEMPERATURA
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-TUBULAÇÃO PVC MARROM - ÁGUA FRIA

BS - BACIA SANITÁRIA AF - ÁGUA FRIA
LV - LAVATÓRIO AQ - ÁGUA QUENTE
TJ - TORNEIRA DE JARDIM AR - ÁGUA REÚSO
RG - REGISTRO DE GAVETA AL - ALIMENTAÇÃO
RE - REGISTRO DE ESFERA
RES - RESERVATÓRIO

LEGENDA:

ABREVIAÇÕES:

AF-nn

Øxx

-COLUNA DE ÁGUA FRIA

XX -POSIÇÃO DO ITEM NA LISTA DE MATERIAIS

nn: numero da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna

-TUBULAÇÃO CPVC BEGE - ÁGUA QUENTE

-TUBULAÇÃO PVC MARROM - ÁGUA DE REUSO

-TUBULAÇÃO PVC MARROM - FORNECIMENTO HIDRÔNICO

- LOCAL PONTO DE RETORNO, SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO

-ELETRODUTO RÍGIDO - FIAÇÃO DO SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO

1 - DIMENSÕES  E DIÂMETROS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE 
     INDICADO CONTRÁRIO.

2 - PROIBIDO UTILIZAR FOGO NAS TUBULAÇÕES.

3- A TUBULAÇÃO DO EXTRAVASOR DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA 
    FRIA DEVE TER UM DIÂMETRO IMEDIATAMENTE SUPERIOR AO
    DO ABASTECIMENTO.

4 - TODAS AS TUBULAÇÕES EXPOSTAS DEVERÃO SER FIXADAS COM    
     ABRAÇADEIRA.

5 - TODAS AS SAÍDAS PARA CONSUMO DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA 
     FRIA DEVERÃO SER DO TIPO SOLDÁVEL AZUL COM BUCHA DE 
     LATÃO.

6 - A BASE DO RESERVATÓRIO DEVERÁ TER UMA SUPERFICIE LISA, 
     NIVELADA E ISENTA DE SUJEIRA OU MATERIAIS PONTIAGUDOS. A 
     BASE DEVE TER RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM O PESO DA 
     CAIXA CHEIA E DEVE SER MAIOR DO QUE A LARGURA DO FUNDO 
     DA CAIXA.

7 - PARA TUBOS CPVC DEVE SER UTILIZADO  PRIMER E ADESIVO 
     PARA SOLDAGEM, DISPENSA O USO DE FERRAMENTAS.

8 - TODAS AS SAÍDAS PARA CONSUMO DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA 
     QUENTE DEVERÃO SER DO TIPO TRANSIÇÃO CPVC ROSCÁVEL E 
     LISO PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA QUENTE.

9 - AS BOMBAS CIRCULADORAS ATUANTES NO SISTEMA 
     CONJUGADO DE APOIO A GÁS, DEVERÃO POSSUIR ALTURA 
     MANOMÉTRICA MÍNIMA DE 10 m.c.a. E VAZÃO MÍNIMA DE 2,0 m³/h.

10 - OS TERMOSTATOS POSICIONADOS NA INSTALAÇÃO DEVERÃO 
       SER CONECTADOS AO CONTROLADOR DE TEMPERATURA 
       ATRAVÉS DE CABO PP 2x24 AWG.

11 - AS BOMBAS CIRCULADORAS DEVERÃO SER ETIQUETADAS 
       CONFORME O TRECHO EM QUE ATUAM E SEU FUNCIONAMENTO.

12 - A CONFIGURAÇÃO A SER REALIZADA NO CONTROLADOR DE 
       TEMPERATURA DEVERÁ FAZER COM QUE A BOMBA 
       CIRCULADORA SEJA ACIONADA NO MOMENTO QUE A 
       TEMPERATURA CAPTADA PELO TERMOSTATO SEJA INFERIOR A 
       43,00 ºC E SEJA DESLIGADA QUANDO A TEMPERATURA FOR 
       IGUAL OU SUPERIOR A 45,00 ºC.

NOTAS:
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01 - PLANTA BAIXA - LAB. DE EFLUENTES
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CORTE B1 - LAB. DE EFLUENTES
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CORTE B2 - LAB. DE EFLUENTES

03
PLANTA LABORATÓRIO DE EFLUENTES
DETALHES
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Área= 50,21
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Área= 12,03
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Área= 5,50

Trocador

Área= 7,13

Recepção da
Amostra

Área= 6,08

Sala de Balança

Área= 2,95

Sala Isolada

Área= 3,14
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Pia
3/4" - Ø 25mm

Ponto de água quente:
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3/4" - Ø 25mm

Ponto de água fria:
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3/4" - Ø 25mm
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3/4" - Ø 25mm
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Ponto de água fria:
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3/4" - Ø 25mm

Ponto de água fria:
Banho Maria
3/4" - Ø 25mm

1 - DIMENSÕES  E DIÂMETROS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE 
     INDICADO CONTRÁRIO.

2 - PROIBIDO UTILIZAR FOGO NAS TUBULAÇÕES.

3- A TUBULAÇÃO DO EXTRAVASOR DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA 
    FRIA DEVE TER UM DIÂMETRO IMEDIATAMENTE SUPERIOR AO
    DO ABASTECIMENTO.

4 - TODAS AS TUBULAÇÕES EXPOSTAS DEVERÃO SER FIXADAS COM    
     ABRAÇADEIRA.

5 - TODAS AS SAÍDAS PARA CONSUMO DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA 
     FRIA DEVERÃO SER DO TIPO SOLDÁVEL AZUL COM BUCHA DE 
     LATÃO.

6 - A BASE DO RESERVATÓRIO DEVERÁ TER UMA SUPERFICIE LISA, 
     NIVELADA E ISENTA DE SUJEIRA OU MATERIAIS PONTIAGUDOS. A 
     BASE DEVE TER RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM O PESO DA 
     CAIXA CHEIA E DEVE SER MAIOR DO QUE A LARGURA DO FUNDO 
     DA CAIXA.

7 - PARA TUBOS CPVC DEVE SER UTILIZADO  PRIMER E ADESIVO 
     PARA SOLDAGEM, DISPENSA O USO DE FERRAMENTAS.

8 - TODAS AS SAÍDAS PARA CONSUMO DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA 
     QUENTE DEVERÃO SER DO TIPO TRANSIÇÃO CPVC ROSCÁVEL E 
     LISO PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA QUENTE.

9 - AS BOMBAS CIRCULADORAS ATUANTES NO SISTEMA 
     CONJUGADO DE APOIO A GÁS, DEVERÃO POSSUIR ALTURA 
     MANOMÉTRICA MÍNIMA DE 10 m.c.a. E VAZÃO MÍNIMA DE 2,0 m³/h.

10 - OS TERMOSTATOS POSICIONADOS NA INSTALAÇÃO DEVERÃO 
       SER CONECTADOS AO CONTROLADOR DE TEMPERATURA 
       ATRAVÉS DE CABO PP 2x24 AWG.

11 - AS BOMBAS CIRCULADORAS DEVERÃO SER ETIQUETADAS 
       CONFORME O TRECHO EM QUE ATUAM E SEU FUNCIONAMENTO.

12 - A CONFIGURAÇÃO A SER REALIZADA NO CONTROLADOR DE 
       TEMPERATURA DEVERÁ FAZER COM QUE A BOMBA 
       CIRCULADORA SEJA ACIONADA NO MOMENTO QUE A 
       TEMPERATURA CAPTADA PELO TERMOSTATO SEJA INFERIOR A 
       43,00 ºC E SEJA DESLIGADA QUANDO A TEMPERATURA FOR 
       IGUAL OU SUPERIOR A 45,00 ºC.

NOTAS:

-TUBULAÇÃO PVC MARROM - ÁGUA FRIA

BS - BACIA SANITÁRIA AF - ÁGUA FRIA
LV - LAVATÓRIO AQ - ÁGUA QUENTE
TJ - TORNEIRA DE JARDIM AR - ÁGUA REÚSO
RG - REGISTRO DE GAVETA AL - ALIMENTAÇÃO
RE - REGISTRO DE ESFERA
RES - RESERVATÓRIO

LEGENDA:

ABREVIAÇÕES:

AF-nn

Øxx

-COLUNA DE ÁGUA FRIA

XX -POSIÇÃO DO ITEM NA LISTA DE MATERIAIS

nn: numero da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna

-TUBULAÇÃO CPVC BEGE - ÁGUA QUENTE

-TUBULAÇÃO PVC MARROM - ÁGUA DE REUSO

-TUBULAÇÃO PVC MARROM - FORNECIMENTO HIDRÔNICO

- LOCAL PONTO DE RETORNO, SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO

-ELETRODUTO RÍGIDO - FIAÇÃO DO SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
     22/04/2022

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA EM CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSKI, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

H
S
S
.

13

ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS
CREA-PR 89945/D

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Secretaria Especial de Obras-SEO

CARIMBOS:

PROJETO:
PROJ. HIDROSSANITÁRIO ÁGUA FRIA E QUENTE

REVISÃO N°:
     R02

PROJ. HIDROSSANIT. - ÁGUA FRIA E QUENTE

EQUIPE TÉCNICA:IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

    RUA PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK, 
871 - SL 12, COQUEIRAL, 

CASCAVEL-PR (45)9 9122-0035
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALLAN MORONI ARAUJO           CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELISEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

BRUNO MATEUS CZECHOWSKI DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL CREA-PR 193337/D

UNIVERSIDADE

FEDERAL DA

FRONTEIRA SUL

UFFS

1 : 25

02 - PLANTA BAIXA - LAB. FÍSICO QUÍMICO

02 - DETALHE ISOMÉTRICO - LAB. FÍSICO QUÍMICO

1 : 25

CORTE C1 - LAB. FÍSICO QUÍMICO
1 : 25

CORTE C2 - LAB. FÍSICO QUÍMICO

1 : 25

CORTE C4 - LAB. FÍSICO QUÍMICO
1 : 25

CORTE C6 - LAB. FÍSICO QUÍMICO

1 : 25

CORTE C8 - LAB. FÍSICO QUÍMICO

1 : 25

CORTE C7 - LAB. FÍSICO QUÍMICO

1 : 25

CORTE C3 - LAB. FÍSICO QUÍMICO
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PLANTA LABORATÓRIO FISICO QUIMICO
DETALHES
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Ponto de água fria:
Tanque (TQ)
3/4" - Ø 25mm

Ponto de água fria:
Pia
3/4" - Ø 25mm

Ponto de água Quente:
Pia
3/4" - Ø 22mm

1 - DIMENSÕES  E DIÂMETROS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE 
     INDICADO CONTRÁRIO.

2 - PROIBIDO UTILIZAR FOGO NAS TUBULAÇÕES.

3- A TUBULAÇÃO DO EXTRAVASOR DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA 
    FRIA DEVE TER UM DIÂMETRO IMEDIATAMENTE SUPERIOR AO
    DO ABASTECIMENTO.

4 - TODAS AS TUBULAÇÕES EXPOSTAS DEVERÃO SER FIXADAS COM    
     ABRAÇADEIRA.

5 - TODAS AS SAÍDAS PARA CONSUMO DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA 
     FRIA DEVERÃO SER DO TIPO SOLDÁVEL AZUL COM BUCHA DE 
     LATÃO.

6 - A BASE DO RESERVATÓRIO DEVERÁ TER UMA SUPERFICIE LISA, 
     NIVELADA E ISENTA DE SUJEIRA OU MATERIAIS PONTIAGUDOS. A 
     BASE DEVE TER RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM O PESO DA 
     CAIXA CHEIA E DEVE SER MAIOR DO QUE A LARGURA DO FUNDO 
     DA CAIXA.

7 - PARA TUBOS CPVC DEVE SER UTILIZADO  PRIMER E ADESIVO 
     PARA SOLDAGEM, DISPENSA O USO DE FERRAMENTAS.

8 - TODAS AS SAÍDAS PARA CONSUMO DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA 
     QUENTE DEVERÃO SER DO TIPO TRANSIÇÃO CPVC ROSCÁVEL E 
     LISO PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA QUENTE.

9 - AS BOMBAS CIRCULADORAS ATUANTES NO SISTEMA 
     CONJUGADO DE APOIO A GÁS, DEVERÃO POSSUIR ALTURA 
     MANOMÉTRICA MÍNIMA DE 10 m.c.a. E VAZÃO MÍNIMA DE 2,0 m³/h.

10 - OS TERMOSTATOS POSICIONADOS NA INSTALAÇÃO DEVERÃO 
       SER CONECTADOS AO CONTROLADOR DE TEMPERATURA 
       ATRAVÉS DE CABO PP 2x24 AWG.

11 - AS BOMBAS CIRCULADORAS DEVERÃO SER ETIQUETADAS 
       CONFORME O TRECHO EM QUE ATUAM E SEU FUNCIONAMENTO.

12 - A CONFIGURAÇÃO A SER REALIZADA NO CONTROLADOR DE 
       TEMPERATURA DEVERÁ FAZER COM QUE A BOMBA 
       CIRCULADORA SEJA ACIONADA NO MOMENTO QUE A 
       TEMPERATURA CAPTADA PELO TERMOSTATO SEJA INFERIOR A 
       43,00 ºC E SEJA DESLIGADA QUANDO A TEMPERATURA FOR 
       IGUAL OU SUPERIOR A 45,00 ºC.

NOTAS:

-TUBULAÇÃO PVC MARROM - ÁGUA FRIA

BS - BACIA SANITÁRIA AF - ÁGUA FRIA
LV - LAVATÓRIO AQ - ÁGUA QUENTE
TJ - TORNEIRA DE JARDIM AR - ÁGUA REÚSO
RG - REGISTRO DE GAVETA AL - ALIMENTAÇÃO
RE - REGISTRO DE ESFERA
RES - RESERVATÓRIO

LEGENDA:

ABREVIAÇÕES:

AF-nn

Øxx

-COLUNA DE ÁGUA FRIA

XX -POSIÇÃO DO ITEM NA LISTA DE MATERIAIS

nn: numero da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna

-TUBULAÇÃO CPVC BEGE - ÁGUA QUENTE

-TUBULAÇÃO PVC MARROM - ÁGUA DE REUSO

-TUBULAÇÃO PVC MARROM - FORNECIMENTO HIDRÔNICO

- LOCAL PONTO DE RETORNO, SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO

-ELETRODUTO RÍGIDO - FIAÇÃO DO SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
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PLANTA LABORATÓRIO CENTRAL ANALITICA
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1 - DIMENSÕES  E DIÂMETROS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE 
     INDICADO CONTRÁRIO.

2 - PROIBIDO UTILIZAR FOGO NAS TUBULAÇÕES.

3- A TUBULAÇÃO DO EXTRAVASOR DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA 
    FRIA DEVE TER UM DIÂMETRO IMEDIATAMENTE SUPERIOR AO
    DO ABASTECIMENTO.

4 - TODAS AS TUBULAÇÕES EXPOSTAS DEVERÃO SER FIXADAS COM    
     ABRAÇADEIRA.

5 - TODAS AS SAÍDAS PARA CONSUMO DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA 
     FRIA DEVERÃO SER DO TIPO SOLDÁVEL AZUL COM BUCHA DE 
     LATÃO.

6 - A BASE DO RESERVATÓRIO DEVERÁ TER UMA SUPERFICIE LISA, 
     NIVELADA E ISENTA DE SUJEIRA OU MATERIAIS PONTIAGUDOS. A 
     BASE DEVE TER RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM O PESO DA 
     CAIXA CHEIA E DEVE SER MAIOR DO QUE A LARGURA DO FUNDO 
     DA CAIXA.

7 - PARA TUBOS CPVC DEVE SER UTILIZADO  PRIMER E ADESIVO 
     PARA SOLDAGEM, DISPENSA O USO DE FERRAMENTAS.

8 - TODAS AS SAÍDAS PARA CONSUMO DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA 
     QUENTE DEVERÃO SER DO TIPO TRANSIÇÃO CPVC ROSCÁVEL E 
     LISO PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA QUENTE.

9 - AS BOMBAS CIRCULADORAS ATUANTES NO SISTEMA 
     CONJUGADO DE APOIO A GÁS, DEVERÃO POSSUIR ALTURA 
     MANOMÉTRICA MÍNIMA DE 10 m.c.a. E VAZÃO MÍNIMA DE 2,0 m³/h.

10 - OS TERMOSTATOS POSICIONADOS NA INSTALAÇÃO DEVERÃO 
       SER CONECTADOS AO CONTROLADOR DE TEMPERATURA 
       ATRAVÉS DE CABO PP 2x24 AWG.

11 - AS BOMBAS CIRCULADORAS DEVERÃO SER ETIQUETADAS 
       CONFORME O TRECHO EM QUE ATUAM E SEU FUNCIONAMENTO.

12 - A CONFIGURAÇÃO A SER REALIZADA NO CONTROLADOR DE 
       TEMPERATURA DEVERÁ FAZER COM QUE A BOMBA 
       CIRCULADORA SEJA ACIONADA NO MOMENTO QUE A 
       TEMPERATURA CAPTADA PELO TERMOSTATO SEJA INFERIOR A 
       43,00 ºC E SEJA DESLIGADA QUANDO A TEMPERATURA FOR 
       IGUAL OU SUPERIOR A 45,00 ºC.

NOTAS: -TUBULAÇÃO PVC MARROM - ÁGUA FRIA

BS - BACIA SANITÁRIA AF - ÁGUA FRIA
LV - LAVATÓRIO AQ - ÁGUA QUENTE
TJ - TORNEIRA DE JARDIM AR - ÁGUA REÚSO
RG - REGISTRO DE GAVETA AL - ALIMENTAÇÃO
RE - REGISTRO DE ESFERA
RES - RESERVATÓRIO

LEGENDA:

ABREVIAÇÕES:

AF-nn

Øxx

-COLUNA DE ÁGUA FRIA

XX -POSIÇÃO DO ITEM NA LISTA DE MATERIAIS

nn: numero da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna

-TUBULAÇÃO CPVC BEGE - ÁGUA QUENTE

-TUBULAÇÃO PVC MARROM - ÁGUA DE REUSO

-TUBULAÇÃO PVC MARROM - FORNECIMENTO HIDRÔNICO

- LOCAL PONTO DE RETORNO, SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO

-ELETRODUTO RÍGIDO - FIAÇÃO DO SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br
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1 - DIMENSÕES  E DIÂMETROS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE 
     INDICADO CONTRÁRIO.

2 - PROIBIDO UTILIZAR FOGO NAS TUBULAÇÕES.

3- A TUBULAÇÃO DO EXTRAVASOR DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA 
    FRIA DEVE TER UM DIÂMETRO IMEDIATAMENTE SUPERIOR AO
    DO ABASTECIMENTO.

4 - TODAS AS TUBULAÇÕES EXPOSTAS DEVERÃO SER FIXADAS COM    
     ABRAÇADEIRA.

5 - TODAS AS SAÍDAS PARA CONSUMO DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA 
     FRIA DEVERÃO SER DO TIPO SOLDÁVEL AZUL COM BUCHA DE 
     LATÃO.

6 - A BASE DO RESERVATÓRIO DEVERÁ TER UMA SUPERFICIE LISA, 
     NIVELADA E ISENTA DE SUJEIRA OU MATERIAIS PONTIAGUDOS. A 
     BASE DEVE TER RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM O PESO DA 
     CAIXA CHEIA E DEVE SER MAIOR DO QUE A LARGURA DO FUNDO 
     DA CAIXA.

7 - PARA TUBOS CPVC DEVE SER UTILIZADO  PRIMER E ADESIVO 
     PARA SOLDAGEM, DISPENSA O USO DE FERRAMENTAS.

8 - TODAS AS SAÍDAS PARA CONSUMO DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA 
     QUENTE DEVERÃO SER DO TIPO TRANSIÇÃO CPVC ROSCÁVEL E 
     LISO PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA QUENTE.

9 - AS BOMBAS CIRCULADORAS ATUANTES NO SISTEMA 
     CONJUGADO DE APOIO A GÁS, DEVERÃO POSSUIR ALTURA 
     MANOMÉTRICA MÍNIMA DE 10 m.c.a. E VAZÃO MÍNIMA DE 2,0 m³/h.

10 - OS TERMOSTATOS POSICIONADOS NA INSTALAÇÃO DEVERÃO 
       SER CONECTADOS AO CONTROLADOR DE TEMPERATURA 
       ATRAVÉS DE CABO PP 2x24 AWG.

11 - AS BOMBAS CIRCULADORAS DEVERÃO SER ETIQUETADAS 
       CONFORME O TRECHO EM QUE ATUAM E SEU FUNCIONAMENTO.

12 - A CONFIGURAÇÃO A SER REALIZADA NO CONTROLADOR DE 
       TEMPERATURA DEVERÁ FAZER COM QUE A BOMBA 
       CIRCULADORA SEJA ACIONADA NO MOMENTO QUE A 
       TEMPERATURA CAPTADA PELO TERMOSTATO SEJA INFERIOR A 
       43,00 ºC E SEJA DESLIGADA QUANDO A TEMPERATURA FOR 
       IGUAL OU SUPERIOR A 45,00 ºC.

NOTAS:

-TUBULAÇÃO PVC MARROM - ÁGUA FRIA

BS - BACIA SANITÁRIA AF - ÁGUA FRIA
LV - LAVATÓRIO AQ - ÁGUA QUENTE
TJ - TORNEIRA DE JARDIM AR - ÁGUA REÚSO
RG - REGISTRO DE GAVETA AL - ALIMENTAÇÃO
RE - REGISTRO DE ESFERA
RES - RESERVATÓRIO

LEGENDA:

ABREVIAÇÕES:

AF-nn

Øxx

-COLUNA DE ÁGUA FRIA

XX -POSIÇÃO DO ITEM NA LISTA DE MATERIAIS

nn: numero da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna

-TUBULAÇÃO CPVC BEGE - ÁGUA QUENTE

-TUBULAÇÃO PVC MARROM - ÁGUA DE REUSO

-TUBULAÇÃO PVC MARROM - FORNECIMENTO HIDRÔNICO

- LOCAL PONTO DE RETORNO, SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO

-ELETRODUTO RÍGIDO - FIAÇÃO DO SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO
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1 - DIMENSÕES  E DIÂMETROS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE 
     INDICADO CONTRÁRIO.

2 - PROIBIDO UTILIZAR FOGO NAS TUBULAÇÕES.

3- A TUBULAÇÃO DO EXTRAVASOR DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA 
    FRIA DEVE TER UM DIÂMETRO IMEDIATAMENTE SUPERIOR AO
    DO ABASTECIMENTO.

4 - TODAS AS TUBULAÇÕES EXPOSTAS DEVERÃO SER FIXADAS COM    
     ABRAÇADEIRA.

5 - TODAS AS SAÍDAS PARA CONSUMO DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA 
     FRIA DEVERÃO SER DO TIPO SOLDÁVEL AZUL COM BUCHA DE 
     LATÃO.

6 - A BASE DO RESERVATÓRIO DEVERÁ TER UMA SUPERFICIE LISA, 
     NIVELADA E ISENTA DE SUJEIRA OU MATERIAIS PONTIAGUDOS. A 
     BASE DEVE TER RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM O PESO DA 
     CAIXA CHEIA E DEVE SER MAIOR DO QUE A LARGURA DO FUNDO 
     DA CAIXA.

7 - PARA TUBOS CPVC DEVE SER UTILIZADO  PRIMER E ADESIVO 
     PARA SOLDAGEM, DISPENSA O USO DE FERRAMENTAS.

8 - TODAS AS SAÍDAS PARA CONSUMO DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA 
     QUENTE DEVERÃO SER DO TIPO TRANSIÇÃO CPVC ROSCÁVEL E 
     LISO PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA QUENTE.

9 - AS BOMBAS CIRCULADORAS ATUANTES NO SISTEMA 
     CONJUGADO DE APOIO A GÁS, DEVERÃO POSSUIR ALTURA 
     MANOMÉTRICA MÍNIMA DE 10 m.c.a. E VAZÃO MÍNIMA DE 2,0 m³/h.

10 - OS TERMOSTATOS POSICIONADOS NA INSTALAÇÃO DEVERÃO 
       SER CONECTADOS AO CONTROLADOR DE TEMPERATURA 
       ATRAVÉS DE CABO PP 2x24 AWG.

11 - AS BOMBAS CIRCULADORAS DEVERÃO SER ETIQUETADAS 
       CONFORME O TRECHO EM QUE ATUAM E SEU FUNCIONAMENTO.

12 - A CONFIGURAÇÃO A SER REALIZADA NO CONTROLADOR DE 
       TEMPERATURA DEVERÁ FAZER COM QUE A BOMBA 
       CIRCULADORA SEJA ACIONADA NO MOMENTO QUE A 
       TEMPERATURA CAPTADA PELO TERMOSTATO SEJA INFERIOR A 
       43,00 ºC E SEJA DESLIGADA QUANDO A TEMPERATURA FOR 
       IGUAL OU SUPERIOR A 45,00 ºC.

NOTAS:

-TUBULAÇÃO PVC MARROM - ÁGUA FRIA

BS - BACIA SANITÁRIA AF - ÁGUA FRIA
LV - LAVATÓRIO AQ - ÁGUA QUENTE
TJ - TORNEIRA DE JARDIM AR - ÁGUA REÚSO
RG - REGISTRO DE GAVETA AL - ALIMENTAÇÃO
RE - REGISTRO DE ESFERA
RES - RESERVATÓRIO

LEGENDA:

ABREVIAÇÕES:

AF-nn

Øxx

-COLUNA DE ÁGUA FRIA

XX -POSIÇÃO DO ITEM NA LISTA DE MATERIAIS

nn: numero da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna

-TUBULAÇÃO CPVC BEGE - ÁGUA QUENTE

-TUBULAÇÃO PVC MARROM - ÁGUA DE REUSO

-TUBULAÇÃO PVC MARROM - FORNECIMENTO HIDRÔNICO

- LOCAL PONTO DE RETORNO, SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO

-ELETRODUTO RÍGIDO - FIAÇÃO DO SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
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TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
     22/04/2022

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA EM CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS
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ENDEREÇO:
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08 - PLANTA BAIXA - LAB. BIOQUÍMICA NUTRICIONAL
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CORTE G1 - BIOQUIMICA 3
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CORTE G2 - BIOQUIMICA 4

1 : 25

CORTE G3 - BIOQUIMICA NUTRICIONAL
1 : 25

CORTE G4 - BIOQUIMICA NUTRICIONAL 2

08 - DETALHE ISOMÉTRICO - LAB. BIOQUÍMICA NUTRICIONAL

08
PLANTA LAB. BIOQUIMICA NUTRICIONAL
DETALHES
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-TUBULAÇÃO PVC MARROM - ÁGUA FRIA

BS - BACIA SANITÁRIA AF - ÁGUA FRIA
LV - LAVATÓRIO AQ - ÁGUA QUENTE
TJ - TORNEIRA DE JARDIM AR - ÁGUA REÚSO
RG - REGISTRO DE GAVETA AL - ALIMENTAÇÃO
RE - REGISTRO DE ESFERA
RES - RESERVATÓRIO

LEGENDA:

ABREVIAÇÕES:

AF-nn

Øxx

-COLUNA DE ÁGUA FRIA

XX -POSIÇÃO DO ITEM NA LISTA DE MATERIAIS

nn: numero da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna

-TUBULAÇÃO CPVC BEGE - ÁGUA QUENTE

-TUBULAÇÃO PVC MARROM - ÁGUA DE REUSO

-TUBULAÇÃO PVC MARROM - FORNECIMENTO HIDRÔNICO

- LOCAL PONTO DE RETORNO, SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO

-ELETRODUTO RÍGIDO - FIAÇÃO DO SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO

1 - DIMENSÕES  E DIÂMETROS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE 
     INDICADO CONTRÁRIO.

2 - PROIBIDO UTILIZAR FOGO NAS TUBULAÇÕES.

3- A TUBULAÇÃO DO EXTRAVASOR DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA 
    FRIA DEVE TER UM DIÂMETRO IMEDIATAMENTE SUPERIOR AO
    DO ABASTECIMENTO.

4 - TODAS AS TUBULAÇÕES EXPOSTAS DEVERÃO SER FIXADAS COM    
     ABRAÇADEIRA.

5 - TODAS AS SAÍDAS PARA CONSUMO DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA 
     FRIA DEVERÃO SER DO TIPO SOLDÁVEL AZUL COM BUCHA DE 
     LATÃO.

6 - A BASE DO RESERVATÓRIO DEVERÁ TER UMA SUPERFICIE LISA, 
     NIVELADA E ISENTA DE SUJEIRA OU MATERIAIS PONTIAGUDOS. A 
     BASE DEVE TER RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM O PESO DA 
     CAIXA CHEIA E DEVE SER MAIOR DO QUE A LARGURA DO FUNDO 
     DA CAIXA.

7 - PARA TUBOS CPVC DEVE SER UTILIZADO  PRIMER E ADESIVO 
     PARA SOLDAGEM, DISPENSA O USO DE FERRAMENTAS.

8 - TODAS AS SAÍDAS PARA CONSUMO DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA 
     QUENTE DEVERÃO SER DO TIPO TRANSIÇÃO CPVC ROSCÁVEL E 
     LISO PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA QUENTE.

9 - AS BOMBAS CIRCULADORAS ATUANTES NO SISTEMA 
     CONJUGADO DE APOIO A GÁS, DEVERÃO POSSUIR ALTURA 
     MANOMÉTRICA MÍNIMA DE 10 m.c.a. E VAZÃO MÍNIMA DE 2,0 m³/h.

10 - OS TERMOSTATOS POSICIONADOS NA INSTALAÇÃO DEVERÃO 
       SER CONECTADOS AO CONTROLADOR DE TEMPERATURA 
       ATRAVÉS DE CABO PP 2x24 AWG.

11 - AS BOMBAS CIRCULADORAS DEVERÃO SER ETIQUETADAS 
       CONFORME O TRECHO EM QUE ATUAM E SEU FUNCIONAMENTO.

12 - A CONFIGURAÇÃO A SER REALIZADA NO CONTROLADOR DE 
       TEMPERATURA DEVERÁ FAZER COM QUE A BOMBA 
       CIRCULADORA SEJA ACIONADA NO MOMENTO QUE A 
       TEMPERATURA CAPTADA PELO TERMOSTATO SEJA INFERIOR A 
       43,00 ºC E SEJA DESLIGADA QUANDO A TEMPERATURA FOR 
       IGUAL OU SUPERIOR A 45,00 ºC.

NOTAS:
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ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
     22/04/2022

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA EM CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSKI, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0
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ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS
CREA-PR 89945/D

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Secretaria Especial de Obras-SEO

CARIMBOS:

PROJETO:
PROJ. HIDROSSANITÁRIO ÁGUA FRIA E QUENTE

REVISÃO N°:
     R02

PROJ. HIDROSSANIT. - ÁGUA FRIA E QUENTE

EQUIPE TÉCNICA:IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

    RUA PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK, 
871 - SL 12, COQUEIRAL, 

CASCAVEL-PR (45)9 9122-0035
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALLAN MORONI ARAUJO           CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELISEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

BRUNO MATEUS CZECHOWSKI DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL CREA-PR 193337/D

UNIVERSIDADE

FEDERAL DA

FRONTEIRA SUL

UFFS

1 : 25

09 - PLANTA BAIXA - LAB. MICROBIOLOGIA

09 - DETALHE ISOMÉTRICO - LAB. MICROBIOLOGIA

1 : 25

CORTE I1 - MICROBIOLOGIA
1 : 25

CORTE I2 - MICROBIOLOGIA 2

1 : 25

CORTE I3 - MICROBIOLOGIA 3

1 : 25

CORTE I5 - MICROBIOLOGIA 4

1 : 25

CORTE I6 - MICROBIOLOGIA 5

1 : 25

CORTE I4 - MICROBIOLOGIA 6

1 : 25

CORTE I7 - MICROBIOLOGIA 7

10
PLANTA LABORATÓRIO MICROBIOLOGIA
DETALHES
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1 - DIMENSÕES  E DIÂMETROS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE 
     INDICADO CONTRÁRIO.

2 - PROIBIDO UTILIZAR FOGO NAS TUBULAÇÕES.

3- A TUBULAÇÃO DO EXTRAVASOR DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA 
    FRIA DEVE TER UM DIÂMETRO IMEDIATAMENTE SUPERIOR AO
    DO ABASTECIMENTO.

4 - TODAS AS TUBULAÇÕES EXPOSTAS DEVERÃO SER FIXADAS COM    
     ABRAÇADEIRA.

5 - TODAS AS SAÍDAS PARA CONSUMO DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA 
     FRIA DEVERÃO SER DO TIPO SOLDÁVEL AZUL COM BUCHA DE 
     LATÃO.

6 - A BASE DO RESERVATÓRIO DEVERÁ TER UMA SUPERFICIE LISA, 
     NIVELADA E ISENTA DE SUJEIRA OU MATERIAIS PONTIAGUDOS. A 
     BASE DEVE TER RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM O PESO DA 
     CAIXA CHEIA E DEVE SER MAIOR DO QUE A LARGURA DO FUNDO 
     DA CAIXA.

7 - PARA TUBOS CPVC DEVE SER UTILIZADO  PRIMER E ADESIVO 
     PARA SOLDAGEM, DISPENSA O USO DE FERRAMENTAS.

8 - TODAS AS SAÍDAS PARA CONSUMO DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA 
     QUENTE DEVERÃO SER DO TIPO TRANSIÇÃO CPVC ROSCÁVEL E 
     LISO PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA QUENTE.

9 - AS BOMBAS CIRCULADORAS ATUANTES NO SISTEMA 
     CONJUGADO DE APOIO A GÁS, DEVERÃO POSSUIR ALTURA 
     MANOMÉTRICA MÍNIMA DE 10 m.c.a. E VAZÃO MÍNIMA DE 2,0 m³/h.

10 - OS TERMOSTATOS POSICIONADOS NA INSTALAÇÃO DEVERÃO 
       SER CONECTADOS AO CONTROLADOR DE TEMPERATURA 
       ATRAVÉS DE CABO PP 2x24 AWG.

11 - AS BOMBAS CIRCULADORAS DEVERÃO SER ETIQUETADAS 
       CONFORME O TRECHO EM QUE ATUAM E SEU FUNCIONAMENTO.

12 - A CONFIGURAÇÃO A SER REALIZADA NO CONTROLADOR DE 
       TEMPERATURA DEVERÁ FAZER COM QUE A BOMBA 
       CIRCULADORA SEJA ACIONADA NO MOMENTO QUE A 
       TEMPERATURA CAPTADA PELO TERMOSTATO SEJA INFERIOR A 
       43,00 ºC E SEJA DESLIGADA QUANDO A TEMPERATURA FOR 
       IGUAL OU SUPERIOR A 45,00 ºC.

NOTAS:

-TUBULAÇÃO PVC MARROM - ÁGUA FRIA

BS - BACIA SANITÁRIA AF - ÁGUA FRIA
LV - LAVATÓRIO AQ - ÁGUA QUENTE
TJ - TORNEIRA DE JARDIM AR - ÁGUA REÚSO
RG - REGISTRO DE GAVETA AL - ALIMENTAÇÃO
RE - REGISTRO DE ESFERA
RES - RESERVATÓRIO

LEGENDA:

ABREVIAÇÕES:

AF-nn

Øxx

-COLUNA DE ÁGUA FRIA

XX -POSIÇÃO DO ITEM NA LISTA DE MATERIAIS

nn: numero da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna

-TUBULAÇÃO CPVC BEGE - ÁGUA QUENTE

-TUBULAÇÃO PVC MARROM - ÁGUA DE REUSO

-TUBULAÇÃO PVC MARROM - FORNECIMENTO HIDRÔNICO

- LOCAL PONTO DE RETORNO, SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO

-ELETRODUTO RÍGIDO - FIAÇÃO DO SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
     22/04/2022

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA EM CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSKI, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0
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871 - SL 12, COQUEIRAL, 

CASCAVEL-PR (45)9 9122-0035
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D
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-TUBULAÇÃO PVC MARROM - ÁGUA FRIA

BS - BACIA SANITÁRIA AF - ÁGUA FRIA
LV - LAVATÓRIO AQ - ÁGUA QUENTE
TJ - TORNEIRA DE JARDIM AR - ÁGUA REÚSO
RG - REGISTRO DE GAVETA AL - ALIMENTAÇÃO
RE - REGISTRO DE ESFERA
RES - RESERVATÓRIO

LEGENDA:

ABREVIAÇÕES:

AF-nn

Øxx

-COLUNA DE ÁGUA FRIA

XX -POSIÇÃO DO ITEM NA LISTA DE MATERIAIS

nn: numero da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna

-TUBULAÇÃO CPVC BEGE - ÁGUA QUENTE

-TUBULAÇÃO PVC MARROM - ÁGUA DE REUSO

-TUBULAÇÃO PVC MARROM - FORNECIMENTO HIDRÔNICO

- LOCAL PONTO DE RETORNO, SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO

-ELETRODUTO RÍGIDO - FIAÇÃO DO SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO

1 - DIMENSÕES  E DIÂMETROS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE 
     INDICADO CONTRÁRIO.

2 - PROIBIDO UTILIZAR FOGO NAS TUBULAÇÕES.

3- A TUBULAÇÃO DO EXTRAVASOR DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA 
    FRIA DEVE TER UM DIÂMETRO IMEDIATAMENTE SUPERIOR AO
    DO ABASTECIMENTO.

4 - TODAS AS TUBULAÇÕES EXPOSTAS DEVERÃO SER FIXADAS COM    
     ABRAÇADEIRA.

5 - TODAS AS SAÍDAS PARA CONSUMO DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA 
     FRIA DEVERÃO SER DO TIPO SOLDÁVEL AZUL COM BUCHA DE 
     LATÃO.

6 - A BASE DO RESERVATÓRIO DEVERÁ TER UMA SUPERFICIE LISA, 
     NIVELADA E ISENTA DE SUJEIRA OU MATERIAIS PONTIAGUDOS. A 
     BASE DEVE TER RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM O PESO DA 
     CAIXA CHEIA E DEVE SER MAIOR DO QUE A LARGURA DO FUNDO 
     DA CAIXA.

7 - PARA TUBOS CPVC DEVE SER UTILIZADO  PRIMER E ADESIVO 
     PARA SOLDAGEM, DISPENSA O USO DE FERRAMENTAS.

8 - TODAS AS SAÍDAS PARA CONSUMO DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA 
     QUENTE DEVERÃO SER DO TIPO TRANSIÇÃO CPVC ROSCÁVEL E 
     LISO PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA QUENTE.

9 - AS BOMBAS CIRCULADORAS ATUANTES NO SISTEMA 
     CONJUGADO DE APOIO A GÁS, DEVERÃO POSSUIR ALTURA 
     MANOMÉTRICA MÍNIMA DE 10 m.c.a. E VAZÃO MÍNIMA DE 2,0 m³/h.

10 - OS TERMOSTATOS POSICIONADOS NA INSTALAÇÃO DEVERÃO 
       SER CONECTADOS AO CONTROLADOR DE TEMPERATURA 
       ATRAVÉS DE CABO PP 2x24 AWG.

11 - AS BOMBAS CIRCULADORAS DEVERÃO SER ETIQUETADAS 
       CONFORME O TRECHO EM QUE ATUAM E SEU FUNCIONAMENTO.

12 - A CONFIGURAÇÃO A SER REALIZADA NO CONTROLADOR DE 
       TEMPERATURA DEVERÁ FAZER COM QUE A BOMBA 
       CIRCULADORA SEJA ACIONADA NO MOMENTO QUE A 
       TEMPERATURA CAPTADA PELO TERMOSTATO SEJA INFERIOR A 
       43,00 ºC E SEJA DESLIGADA QUANDO A TEMPERATURA FOR 
       IGUAL OU SUPERIOR A 45,00 ºC.

NOTAS:
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CORTE K1 - WC FEM RECEP 1

1 : 25

CORTE K2 - WC FEM RECEP 2
1 : 25

CORTE K3 - WC MASC/FEM ACES
1 : 25

CORTE K4 - WC MASC/FEM ACES 2

1 : 25

CORTE K5 - WC MASCULINO RECEPÇÃO 1 : 25

CORTE K7 - WC MASCULINO RECEPÇÃO 3

1 : 25

CORTE K6 - WE MASCULINO RECEPÇÃO 2

1 : 25

12 - PLANTA BAIXA - BWC RECEPÇÃO

12 - DETALHE ISOMÉTRICO - BWC RECEPÇÃO

PLANTA BAIXA BWC RECEPÇÃO 
DETALHES
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VAI PARA A REDE PLUVIAL

EXISTENTE CONFORME

PROJETO DE REDES.
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LEGENDA:

-Tubulação dos Drenos de AR Condicionado

Dx
x

Numero do detalhe

Prancha do detalhe

Dx
xx

Numero do corte

Prancha do corte

-Tubulação Condutora de Água Pluvial

-Linha de Detalhe

- CAIXA PLUVIAL COM TAMPA EM FERRO
  FUNDIDO

-FILTRO WFF 150 WISY

-Tubulação de Alimentação do Reservatório Reuso

SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA

1 : 75

PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TÉRREO

Conexões de Tubo

Quantidade Sistema Descrição

4 Esgoto Curva 45º Longa 150mm, Esgoto Série Normal - TIGRE
3 Esgoto Joelho 45º 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE
2 Esgoto Joelho 90º 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE
1 Esgoto Junção Simples 100 x 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE
1 Esgoto Junção Simples 150 x 150mm, Esgoto Série Normal - TIGRE
6 Esgoto Luva Simples 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE
5 Esgoto Luva Simples 150mm, Esgoto Série Normal - TIGRE
4 Água Fria Bucha de Redução Soldável Curta 32x25mm, PVC Marrom,

Água Fria - TIGRE
5 Água Fria Curva 90º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
32 Água Fria Joelho 45º Soldável 20mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
3 Água Fria Joelho 45º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
90 Água Fria Joelho 90º Soldável 20mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
7 Água Fria Joelho 90º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
5 Água Fria Joelho 90º Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
27 Água Fria Tê Soldável 20mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
2 Água Fria Tê Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
2 Água Fria Tê Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
4 Água Fria União Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
4 Água Fria União Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE

Registros,  Válvulas e Acessórios

Quantidade
Marca de

tipo Descrição - Referência ou SIMILAR

Referência
ou

SIMILAR

3 RG Registro de gaveta ABNT 1" - DocolBásicos Docol
3 RG Registro de gaveta ABNT 3/4" - DocolBásicos Docol
1 Válvula de pé com Crivo Roscável 1" - TIGRE © Tigre S/A
6 VR Válvula de retenção horizontal 1" - DocolBásicos Docol
1 VR Válvula de retenção horizontal 3/4" - DocolBásicos Docol
2 VR Válvula de retenção vertical 3/4" - DocolBásicos Docol

Tubos Rigidos

Comprimento Descrição Tamanho

Tubo Soldável Marrom
319.97 m Tubo Soldável Marrom 20ø
46.44 m Tubo Soldável Marrom 25ø
4.57 m Tubo Soldável Marrom 32ø
Tubo Série Normal
138.90 m Tubo Série Normal 100ø
64.37 m Tubo Série Normal 150ø

1 : 50

ELEVAÇÃO 13

1 : 50

ELEVAÇÃO 14

1 : 50

ELEVAÇÃO 15

1 : 50

ELEVAÇÃO 16

1 : 50

ELEVAÇÃO 17

Lista de Materiais do Sistema Pluvial

Quantidade Descrição - Referência ou SIMILAR

4 BOMBA HIDRAULICA SCHNEIDER - BCR 2010-0,5CV-R128mm
13 BUZINOTE Ø50mm - COMPRIMENTO - 50cm
24 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS

INCLUSO CHAPISCO E EMBOÇO, DIMENSÕES INTERNAS 60x60cm
53 CAIXA POLAR CPP10 PARA AR CONDICIONADO
1 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N°24 DESENVOLVIMENTO 100cm -

218 METROS
4 CHAVE BOIA CB-3012 - 25A - CABO 1,2M
1 CONDUTOR HORIZONTAL ENTERRADO, CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

(100x60mm) COMPRIMENTO - 7,60m
24 CONDUTOR VERTICAL 7m RETANGULAR (100x60mm) EM CHAPA DE AÇO

GALVANIZADO
1 ESCADA MARINHEIRO PARA ACESSO DA CISTERNA
1 FILTRO VORTEX - WFF 150 - WISY
1 TAMPA METÁLICA COM DETALHE DIAMANTE 70x90x75cm - ACESSO DA

CISTERNA
24 TAMPÃO FOFO SIMPLES COM BASE CLASSE A15 CARGA MÁX 1.5T

400x400mm
24 TUBO DE CONCRETO DN300 ALTURA1000 CONFORME TABELA A.1 NBR

8890/2020

PLANTA BAIXA TÉRREO
ELEVAÇÕES CAIXAS 
PLUVIAIS

01
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SCHNEIDER
BCR 2010 - 0,5CV R128 

Chave Boia 1
(Eletronivel - Conjunto MotoBomba 01)

Chave Boia 2
(Eletronivel - Conjunto MotoBomba 01)

BOMBA LIGADA

ELETRONIVEL 2

ELETRONIVEL 1

Posição das chaves 
microswitches nas 

chaves boias

Chave Boia 4
(Eletronivel - Conjunto MotoBomba 02)

O DIAGRAMA DE COMANDO DO SISTEMA 
DEVERÁ SER VERIFICADO NO

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
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LEGENDA:

-Tubulação dos Drenos de AR Condicionado
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Numero do detalhe

Prancha do detalhe

Dx
xx

Numero do corte

Prancha do corte

-Tubulação Condutora de Água Pluvial

-Linha de Detalhe

- CAIXA PLUVIAL COM TAMPA EM FERRO
  FUNDIDO

-FILTRO WFF 150 WISY

-Tubulação de Alimentação do Reservatório Reuso
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Tubulação que vem da captação
pluvial da edificação.

Tubulação de sucção da
bomba hidráulica.
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(Eletronível - Conjunto MotoBomba 02)
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O DIAGRAMA DE COMANDO DO SISTEMA 
DEVERÁ SER VERIFICADO NO

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
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CISTERNA DE CONCRETO ARMADO
CAPACIDADE: 15.000 L
DIMENSÕES: 250x420x145cm

TUBULAÇÃO DE EXTRAVASÃO DA
CISTERNA SEGUE PARA A GALERIA PLUVIAL.

TUBULAÇÃO DE ESGOTAMENTO PARA 
REALIZAR LIMPEZA DA CISTERNA.
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SEM ESCALA

DETALHE 01 - ISOMETRICO CAIXA PLUVIAL

SEM ESCALA

DETALHE DO FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO MOTOBOMBA 01

1 : 25

ELEVAÇÃO - CAIXA POLAR

1 : 75

PLANTA BAIXA CAPTAÇÃO DRENOS

SEM ESCALA

ISOMETRICO POSICIONAMENTO DA CAIXA POLAR
SEM ESCALA

DETALHE GENERICO CAIXA POLAR

CONTROLE DE VOLUME CISTERNA

1 : 25

DETALHE 01 - CAIXA PLUVIAL

1 : 20

DETALHE DO FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO MOTOBOMBA 02

DETALHES

03
PLANTA BAIXA CAPTAÇÃO 
DOS DRENOS
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CISTERNA DE CONCRETO ARMADO
CAPACIDADE: 15.000 L 
DIMENSÕES: 250x420x145cm
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CISTERNA DE CONCRETO ARMADO
DIMENSÕES: 250x420x145cm
Volume: 15.000L

Localização:
A cisterna será alocada nos fundos do 
terreno, conforme exibido na prancha 
01-05.
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PLANTA RESERVATÓRIO ÁGUA FRIA
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Chave Boia 2
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Reservatorio 5000L

TUBULAÇÃO QUE ALIMENTA O 
RESERVATÓRIO COM ÁGUA DA CISTERNA
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(Eletronivel - Conjunto MotoBomba 02)
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Alimentação do reservatorio
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RESERVATÓRIO SUPERIOR DE REÚSO
DIMENSÕES:
Volume: 5000L
Diâmetro : 2,45 m
Altura : 2,00 m

Material:
Corpo: Polietileno
Tampa: Polietileno ou Polipropileno 
(Conforme NBR 14799:18)
Peso: 92.1 Kg
Ref. FORTLEV Ou similar, desde que 
possua as mesmas características 
técnicas.

Localização:
O reservatório será alocado acima do 
reservatório de água fria.

Chave Boia 4
(Eletronivel - Conjunto MotoBomba 02)

LEGENDA:

-Tubulação dos Drenos de AR Condicionado

Dx
x

Numero do detalhe

Prancha do detalhe

Dx
xx

Numero do corte

Prancha do corte

-Tubulação Condutora de Água Pluvial

-Linha de Detalhe

- CAIXA PLUVIAL COM TAMPA EM FERRO
  FUNDIDO

-FILTRO WFF 150 WISY

-Tubulação de Alimentação do Reservatório Reuso

CURVAS CARACTERÍSTICAS DE BOMBA HIDRÁULICA
MODELO: SCHNEIDER - MONOFÁSICA - BCR 2010 - 0,5 CV R128

CURVA DE VAZÃO E ALTURA

CURVA DE VAZÃO E NPSH

CURVA DE VAZÃO E POTÊNCIA

CURVA DE VAZÃO E RENDIMENTO

Vazão (m³/h)

Vazão (m³/h)

Vazão (m³/h)

Vazão (m³/h)

R
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m
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TELHA METÁLICA
I= 18.5%

TELHA METÁLICA
I= 24.9%

TELHA METÁLICA
I= 20.3%

TELHA METÁLICA
I= 16.7%

TELHA METÁLICA
I= 19.5%
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A
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5%TELHA METÁLICA
I= 27.4%

TELHA METÁLICA
I= 20.1%

TELHA METÁLICA
20.1% T

E
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M
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T
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A
I=

 1
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D1
04/05

D2
04/05

LAJE IMPERM.
I=1,0%

TELHA METÁLICA
I= 27.4%

T
E

LH
A
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E

T
Á
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C

A
I=

 1
0.

3%

i=1%

BUZINOTES Ø 50mm
PARA DRENAGEM DA LAJE
IMPERMEABILIZADA

BUZINOTES Ø50mm
PARA DRENAGEM DAS LAJES 
IMPERMEABILIZADAS

BUZINOTES Ø 50 mm
PARA DRENAGEM DAS LAJES 
IMPERMEABILIZADAS

13.00 m

7.00 m LA
JE

 IM
P

E
R

M
.

i=
1%

LA
JE

 IM
P

E
R

M
.

i=
1%

LAJE INCLINADA
i=1%

BUZINOTE Ø50mm
COM CHANFRO 45°

SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA

Casa de Máquinas

Reservatório Água
fria

Bomba Hidráulica
SCHNEIDER
BCR 2010 - 0,5CV R128 

Bomba Hidráulica
SCHNEIDER
BCR 2010 - 0,5CV R128 

RESERVATÓRIO DE ÁGUA FRIA
15000L

32
ø

32
ø

VER DETALHE PRANCHA 05

1 : 30

PLANTA CISTERNA

1 : 20

CORTE 1 - CISTERNA E BOMBA

1 : 75

CORTE 2 - RESERVATORIO PLUVIAL E CISTERNA

1:25

RESERVATÓRIO DE REUSO - PLUVIAL

1 : 25

CORTE 3 - RESERVATORIO PLUVIAL

1 : 75

PLANTA DE COBERTURA

1 : 40

DETALHE 01 - LAJE COBERTURA

1 : 50

DETALHE 02 - COBERTURA DETALHE BUZINOTE LAJE

PLANTA DE COBERTURA
DETALHE CISTERNA 
E RESERVATÓRIO

04

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
     22/04/2022

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA EM CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSKI, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

H
S
S
.

05

ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS
CREA-PR 89945/D

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Secretaria Especial de Obras-SEO

CARIMBOS:

PROJETO:
PROJ. HIDROSSANITÁRIO ÁGUA FRIA E QUENTE

REVISÃO N°:
     R03

PROJ. HIDROSSANIT. - ÁGUA FRIA E QUENTE

EQUIPE TÉCNICA:IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

    RUA PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK, 
871 - SL 12, COQUEIRAL, 

CASCAVEL-PR (45)9 9122-0035
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALLAN MORONI ARAUJO           CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELISEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

BRUNO MATEUS CZECHOWSKI DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL CREA-PR 193337/D

UNIVERSIDADE

FEDERAL DA

FRONTEIRA SUL

UFFS

1 : 50

PLANTA RESERVATÓRIO ÁGUA FRIA



PAV. TÉRREO
0,0

COBERTURA
4,0

PLANTA BAIXA -
RESERVATÓRIO

ÁGUA FRIA
7,0

RESERVATÓRIO
PLUVIAL

10,5

COBERTURA -
FINAL

13,0

4.
00

PLANTA RESERVATÓRIO ÁGUA FRIA

7.00 m

LEGENDA:

-Tubulação dos Drenos de AR Condicionado

Dx
x

Numero do detalhe

Prancha do detalhe

Dx
xx

Numero do corte

Prancha do corte

-Tubulação Condutora de Água Pluvial

-Linha de Detalhe

- CAIXA PLUVIAL COM TAMPA EM FERRO
  FUNDIDO

-FILTRO WFF 150 WISY

-Tubulação de Alimentação do Reservatório Reuso

0.
40

0.
35

0.20

0.
050.05

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
N° 24 - DESENVOLVIMENTO DE 100cm

1.
00

CONDUTOR VERTICAL EM CHAPA DE
AÇO GALVANIZADO 

0.56

SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA

Bomba Hidráulica
SCHNEIDER
BCR 2010 - 0,5CV R128 

Bomba Hidráulica
SCHNEIDER
BCR 2010 - 0,5CV R128 

RG

10

RG

10

VR
RG

VR

5
10

5

10

PLANTA BAIXA RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

7.00 m

RESERVATÓRIO DE ÁGUA FRIA
15 000 L

TUBULAÇÃO DE SUCÇÃO DO
RESERVATÓRIO DE ÁGUA FRIA 

TUBULAÇÃO DE RECALQUE
VAI PARA O RESERVATÓRIO DE REÚSO

O DIAGRAMA DE COMANDO DO SISTEMA 
DEVERÁ SER VERIFICADO NO

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.

32ø

VR

VR

VRRG

VR

RG

VR
VR

RG

10

10
10

10

32
ø

25ø
25ø

25ø

25ø

25
ø

Bomba Hidráulica
SCHNEIDER
BCR 2010 - 0,5CV R128 

Bomba Hidráulica
SCHNEIDER
BCR 2010 - 0,5CV R128 

TUBULAÇÃO DE SUCÇÃO
DA CISTERNA PLUVIAL 

TUBULAÇÃO DE RECALQUE
VAI PARA O RESERVATÓRIO DE REÚSO

O DIAGRAMA DE COMANDO DO SISTEMA 
DEVERÁ SER VERIFICADO NO

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.

SEM ESCALA

ISOMETRICO GERAL

1 : 75

ESQUEMA VERTICAL DA EDIFICAÇÃO

1 : 20

DETALHE CALHA E CONDUTOR VERTICAL

ESQUEMA VERTICAL ISOMÉTRICO GERAL

05

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
     22/04/2022

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA EM CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSKI, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

H
S
S
.

05

ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS
CREA-PR 89945/D

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Secretaria Especial de Obras-SEO

CARIMBOS:

PROJETO:
PROJ. HIDROSSANITÁRIO ÁGUA FRIA E QUENTE

REVISÃO N°:
     R03

PROJ. HIDROSSANIT. - ÁGUA FRIA E QUENTE

EQUIPE TÉCNICA:IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

    RUA PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK, 
871 - SL 12, COQUEIRAL, 

CASCAVEL-PR (45)9 9122-0035
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALLAN MORONI ARAUJO           CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELISEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

BRUNO MATEUS CZECHOWSKI DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL CREA-PR 193337/D

UNIVERSIDADE

FEDERAL DA

FRONTEIRA SUL

UFFS

DETALHE DE INSTALAÇÃO CONJUNTO BOMBAS RES ÁGUA FRIA

DETALHE DE INSTALAÇÃO CONJUNTO BOMBAS CISTERNA



6.
65

CE-1
CX. ESGOTO
CT: 487,522 m
CF: 485,522 m
(existente)

PVC Ø 150 mm

9.70 m

CE-2
CX. ESGOTO
CT: 487,502 m
CF: 485,502 m
(existente)

P
V

C
 Ø

 150 m
m

33,74 m

CE-3
CX. ESGOTO
CT: 484,958 m
CF: 482,958 m
(existente)

Ø
 1

50
 m

m
7,

20
 m

PVC Ø 150 mm
16,85 m

CE-4
CX. ESGOTO
CT: 483,943 m
CF: 481,943 m
(existente)

PVC Ø 150 mm

VAI PARA A REDE

COLETORA DE ESGOTO

SEGUE PARA ALIMENTAÇÃO

DOS BLOCOS DO CAMPUS

CISTERNA
CT: 487,105 m
CF: indefinida
(existente)

FILTRO
CT: 486,970 m
CF: indefinida
(existente)

CE-1
CX. ESGOTO
CT: 484,217 m
CF: 482,567 m
(a construir)

19,50 m

REDE DE ÁGUA FRIA 

ADUTORA EXISTENTE

Ø50 mm

REDE DE ÁGUA FRIA 

ADUTORA EXISTENTE

Ø50 mm

ABRIGO REGISTRO
DE ALIMENTAÇÃO
CT: 484,217 m
CF: 482,567 m
(a construir)

PVC Ø 150 mm

20,80 m

PVC Ø 150 mm
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REDE DE ÁGUA FRIA 

ADUTORA EXISTENTE

Ø50 mm

REDE DA EDIFICAÇÃO
CONSULTAR PROJETO
HIDROSSANITÁRIO DE
ESGOTO

Ø 150 mm

11,80 m

REDE DE ESGOTO EXISTENTE

REDE DE ALIMENTAÇÃO EXISTENTE

REDE DE ESGOTO A CONSTRUIR

LEGENDA TUBULAÇÃO:

REDE DE ESGOTO ESPECIAL EXISTENTE

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO BÁSICO

DATA:
     25/08/2020

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA DE CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUND GAIEVSK, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
BRUNO MATEUS 
CZECHOWSKI DE SOUZA

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

R
E
D
E
S

ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS
CREA-PR 89945/D

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Secretaria Especial de Obras-SEO

EQUIPE TÉCNICA:

CARIMBOS:

IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 929, 
COQUEIRAL, CASCAVEL, PR

(45) 3035-7970
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALAN MORONI ARAUJO             CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELIZEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

PROJETO:
PROJ. REDE DE ESGOTO E ALIMENTAÇÃO

REVISÃO N°:
     R00

1 : 200

PLANTA BAIXA DE IMPLANTAÇÃO - REDE DE ESGOTO
1

02
01

-PLANTA BAIXA DE IMPLANTAÇÃO

-LEGENDA DAS TUBULAÇÕES



.6
0

1.50

TUBULAÇÃO
DE ÁGUA

2-5%

GRAMA

2-5%

Calçada
COR CINZA
10x20x4cm

SARJETA
TRIANGULAR DE
CONCRETO

VAI PARA A GALERIA

DA CONCESSIONÁRIA

REDE ADUTORA EXISTENTE 
Ø50mm

Ø50mm
D1
02

Ø50mm

Ø 25m
m

ABRIGO DO REGISTRO

DE ALIMENTAÇÃO

80x80x90cm

B

02
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02
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02

Ø 50 mmØ 50 mm

Ø
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m
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m
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0.10 0.60 0.10

0.80

REGISTRO DE GAVETA 
BRUTO Ø1 1/2"

LUVA DE REDUÇÃO 
Ø50 mm - Ø25 mm

ø25 ø50

TAMPA DE FERRO FUNDIDO
40x60x0,4cm 

REDE DE ÁGUA FRIA
ADUTORA EXISTENTE

Vai para o reservatório
de consumo.

0.80

0.
10

0.
07

0.
70

0.100.600.10

REDE DE ÁGUA FRIA
ADUTORA EXISTENTE

REDE DE ÁGUA FRIA
ADUTORA EXISTENTE

ø50

REGISTRO DE GAVETA
BRUTO Ø1 1/2"

TAMPA DE FERRO FUNDIDO
40x60x0,4cm

TUBULAÇÃO DE 
ÁGUA FRIA REDE
ADUTORA EXISTENTE

1.50m

0.
60

CALÇADA 
COR CINZA

10x10x4cm
TUBULAÇÃO DE 
ÁGUA FRIA REDE
ADUTORA EXISTENTE

REDE DE ESGOTO EXISTENTE

REDE DE ALIMENTAÇÃO EXISTENTE

REDE DE ESGOTO A CONSTRUIR

LEGENDA TUBULAÇÃO:

REDE DE ESGOTO ESPECIAL EXISTENTE

Ø 25mm

Ø
 50m

m

Ø
 50m

m

Ø 50mm

REGISTRO DE 
GAVETA BRUTO
Ø 1 1/2"

LUVA DE REDUÇÃO
Ø50 - Ø25mm

TAMPÃO DE ABRIR
EM FERRO FUNDIDO
40x60x0,4cm

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO BÁSICO

DATA:
     25/08/2020

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA DE CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUND GAIEVSK, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
BRUNO MATEUS 
CZECHOWSKI DE SOUZA

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

R
E
D
E
S

ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS
CREA-PR 89945/D

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Secretaria Especial de Obras-SEO

EQUIPE TÉCNICA:

CARIMBOS:

IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 929, 
COQUEIRAL, CASCAVEL, PR

(45) 3035-7970
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALAN MORONI ARAUJO             CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELIZEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

PROJETO:
PROJ. REDE DE ESGOTO E ALIMENTAÇÃO

REVISÃO N°:
     R00

1 : 75

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO - REDE DE ALIMENTAÇÃO
1

1 : 10

DETALHE 1 - ABRIGO DO REGISTRO
D1

1 : 10

CORTE BB  - ABRIGO DO REGISTRO
B

1 : 10

Corte AA - ABRIGO DO REGISTRO
A

1 : 20

CORTE DA VIA
4

02
02

-IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ALIMENTAÇÃO

-DETALHE ABRIGO DO REGISTRO

-CORTES

DETALHE 3D - REDE ALIMENTAÇÃO CRCQA
2
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CE-3
CX. ESGOTO
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(EXISTENTE)
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SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO BÁSICO

DATA:
     25/08/2020

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA DE CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUND GAIEVSK, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
BRUNO MATEUS 
CZECHOWSKI DE SOUZA

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

R
E
D
E
S

ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS
CREA-PR 89945/D

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Secretaria Especial de Obras-SEO

EQUIPE TÉCNICA:

CARIMBOS:

IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 929, 
COQUEIRAL, CASCAVEL, PR

(45) 3035-7970
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALAN MORONI ARAUJO             CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELIZEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

PROJETO:
PROJ. REDE DE ESGOTO E ALIMENTAÇÃO

REVISÃO N°:
     R00

1 : 75

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO - REDE DE ESGOTO
1

1 : 20

INTERLIGAÇÃO COM A REDE EXISTENTE
D1

ESQUEMA ISOMÉTRICO - INTERLIGAÇÃO DAS REDES
2

DETALHE CAIXA DE INTERLIGAÇÃO
3

02
02

-IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTO

-DETALHE CAIXA DE INTERLIGAÇÃO

-CORTE


