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TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES
OBRAS/SERVICOS DE ENGENHARIA

CONCORRENCIA N2 90008/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 23205.031069/2024-60

OBJETO: Contratacdo de Pessoa(s) Juridica(s) especializada(s) para execucdo das obras da
“Centro de Referéncia em Controle da Qualidade de Alimentos da Agricultura Familiar para
o Campus Realeza”, no Estado do Parana, da Universidade Federal da Fronteira Sul; com
servicos de construcado civil e arquitetura; terraplenagem, fundacdes, estruturas de concreto
armado; alvenarias e painéis, estruturas metdlicas para cobertura e passarela, esquadrias,
instalacdes hidrossanitario e preventivo contra incéndio, instalacdes elétricas, subestacao,
SPDA, cabeamento estruturado, CFTV/Alarme, pisos, revestimentos, pintura, climatizacdo e
exaustdo, rede de gases especiais e gas GLP, comunicac¢do visual, bancadas, urbanismo e
paisagismo; com 1.352,24 m? de area construida e 500 m? de area externa.
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DECLARACOES E JUSTIFICATIVAS TECNICAS

1. ENQUADRAMENTO DO OBIJETO
1.1. Classificagdao como obra ou servi¢o de engenharia

O objeto da presente licitagcdo constitui ( X ) OBRA / () SERVICO DE ENGENHARIA, sob a
seguinte justificativa:

Estas obras objetivam a execucdo de servicos de construcdo civil e arquitetura;
terraplenagem, fundacgOes, estruturas de concreto armado; alvenarias e painéis,
estruturas metalicas para cobertura e passarela, esquadrias, instalacdes hidrossanitario
e preventivo contra incéndio, instalacOes elétricas, subestacdo, SPDA, cabeamento
estruturado, CFTV/Alarme, pisos, revestimentos, pintura, climatizacdo e exaustdo, rede
de gases especiais e gas GLP, comunicacao visual, bancadas, urbanismo e paisagismo.

2. REGIMES DE EXECUGAO

Para a execucdo indireta do objeto, serd adotado o seguinte regime, de acordo com a
justificativa abaixo:

( X') empreitada por preco unitario

() empreitada por preco global

( ) empreitada integral

( ) contratacdo por tarefa

( ) contratacdo integrada

( ) contratacdo semi-integrada

( ) fornecimento e prestacdo de servigo associado

Uma vez adotado o regime de empreitada por prego global / empreitada integral, o Projeto
Basico () DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servicos
relativos a presente contratacdo, segundo as diretrizes do Acérddo n. 1.977/2013-Plenario
TCU, adotando os seguintes parametros descritos no documento abaixo identificado:

Uma vez adotado o regime de empreitada por prego global / empreitada integral, o Projeto
Basico () NAO DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos
servigos relativos a presente contratacdo, sob a seguinte justificativa:
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3. ELABORAGAO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TECNICOS POR PROFISSIONAL
HABILITADO E COMPROVAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

No presente feito, o ( X ) Projeto Basico / documentos técnicos foram elaborados por
profissional habilitado de ( X ) engenharia, ( X ) arquitetura ou ( ) técnico industrial, com a
emissdoda( X )ART,( )RRTou( )TRT.

No presente feito, embora o Projeto Béasico / documentos técnicos tenham sido elaborados
por profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, ( ) NAO houve a
emissao da ART, RRT ou TRT, com base na seguinte justificativa:

No presente feito, o Projeto Basico / documentos técnicos NAO foram elaborados por
profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, com base na
seguinte justificativa:

4. DEFINICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA
Na presente licitagao:

( X ) FOI observada a ordem prioritaria dos parametros do art. 23, § 22, da Lei n. 14.133, de
2021;

( X ) FORAM adotados custos unitarios menores ou iguais aos custos unitarios de referéncia
do SINAPI, para todos os itens relacionados a construgao civil;

( ) FORAM adotados custos unitdrios superiores aos custos unitarios de referéncia do
SINAPI para determinados itens do orcamento, conforme justificativa do relatério técnico
elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo érgado gestor dos recursos.

No orcamento da presente obra ou servico, para os itens ndo contemplados no SINAPI,
( X ) FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 29, da Lei
n. 14.133, de 2021, observada a ordem de prioridades nele estabelecida:

() utilizacdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de
referéncia formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletronicos
especializados ou de dominio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso (citar
as fontes e justificar a pertinéncia técnica da opg¢do):

( ) contratacGes similares feitas pela Administracdo Publica, em execuc¢do ou concluidas no
periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de precos, observado o indice de
atualizacdo de precos correspondentes, sob a seguinte justificativa (citar as fontes, justificar
metodologia e juntar a pesquisa aos autos):

() pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrénicas, na forma do regulamento
(apresentar justificativa e documentar a pesquisa nos autos)
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5. ORCAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS
No orcamento da presente obra ou servigo:
(X)) foi/foram juntadas a(s) ( ) planilha(s) sintética(s) e a(s) ( X ) planilha(s) analitica(s)

() NAO foi/foram juntadas a(s) ( ) planilha(s) sintética(s) e a(s) ( ) planilha(s)
analitica(s).

O documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas orcamentarias:
( X ) consta nos autos.
() NAO consta nos autos.
Na presente licitacdo:
( X ) foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).
() NAO foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).
6. ELABORAGAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS
No orcamento de referéncia da presente licitagao:

() foram adotadas apenas composi¢des de custos unitdrios oriundas do SINAPI, sem
adaptacoes;

( X') foram adotadas composicées “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 82 do
Decreto n. 7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o
conhecimento dos licitantes;

() foram adotadas composicOes “proprias”, extraidas de fontes extra-SINAPI, nos
termos do art. 23, § 29, da Lei n. 14.133, de 2021, as quais foram devidamente juntadas
aos autos para o conhecimento dos licitantes.

7. CUSTOS DIRETOS

No orcamento de referéncia da presente licitacdo, os custos diretos ( ) compreendem
apenas os componentes de preco que podem ser devidamente identificados, quantificados e
mensurados na planilha orcamentaria.

Especificamente em relagao ao custo direto de administragao local:
( X)) observa os parametros do Acérdao n. 2.622/2013 - Plenario do TCU;

( X') adota o parametro do (X) 12 quartil ou ( ) médio ou ( ) 32 quartil, de acordo com
as justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que nao foi adotado o
médio:
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A obra se constitui na execu¢do de uma edificagdo de 1.352,24m?, em estrutura de
concreto e alvenaria, destinada ao Centro de Referéncia em Controle da Qualidade de
Alimentos da Agricultura Familiar para o Campus Realeza. Tem como objetivo a
execugao de Servigos preliminares e técnicos, movimentagao de terra, estruturas de
concreto, cobertura, impermeabilizacdo, paredes e painéis, esquadrias,
revestimentos, pintura, instalacées hidrossanitarias, elétricas, sistemas preventivas e
protetivas contra incéndio e panico, instalacdes mecanicas, redes de gases,
instalacdes especiais, subestacdo, paisagismo e urbanizacdo e servicos
complementares.

() adota percentual superior ao 32 quartil, em razdo das peculiaridades do objeto
licitado, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

Em relacdo ao cronograma fisico-financeiro:

( X ) PREVE pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de
administracdo local, para cada periodo de execucdo contratual, refletindo
adequadamente a evolucdo da execucdo da obra, em vez de reproduzir percentuais
fixos.

() NAO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionais para os custos diretos, incluindo
os de administracdo local, para cada periodo de execucdo contratual, sob a seguinte
justificativa:

8. ELABORACAO DAS CURVAS ABC DOS SERVIGOS E INSUMOS
Na presente licitagao:

( X ) foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos ( X ) INSUMOS e
( X ) SERVICOS.

() NAO foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos ( ) INSUMOS e aos
() SERVICOS, sob seguinte justificativa:

9. ADOGAO DO REGIME DE DESONERAGAO TRIBUTARIA

Na presente licitacdo, serdo adotados os custos de referéncia ( ) DESONERADOS ou ( X))
NAO DESONERADOS, por se tratar da op¢do mais vantajosa para a Administragdo, conforme
simulacdo juntada aos autos (preencher, se necessdrio, para outras consideragées):

O prego base atualizado SINAPI 09/2024/RS e ORSE 07/2024/RS desonerado
ficou em RS 9.436.009,25 (nove milhdes, quatrocentos e trinta e seis mil, nove
Reais e vinte e cinco centavos);

O preco base atualizado SINAPI 12/2024 PR e ORSE 09/2024/PR ndo
desonerado ficou em R$ 9.285.401,49 (nove milhdes, duzentos e oitenta e

cinco miI, quatrocentos e um Reais e quarenta e nove centavos).
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10. DETALHAMENTO DA COMPOSIGAO DO PERCENTUAL DE BDI

Na presente licitagdo, o detalhamento do BDI: ( X ) observa os parametros do Acérdao n.
2.622, de 2013 - Plenario do Tribunal de Contas da Unido.

Foram adotados os seguintes pardmetros de percentuais para cada item do BDI contemplado
no Acérddo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU, de acordo com as justificativas técnicas abaixo
apresentadas para os casos em que nao foi adotado o médio:

Administracdo central: ( ) 12 quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:
Seguro e garantia: ( ) 12 quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:
Risco: ( ) 12 quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

Despesa financeira: ( ) 12 quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:
Lucro: ( ) 12 quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

Para determinado(s) item(ns) do BDI, em razao das peculiaridades do objeto licitado, foram
adotados percentuais superiores ao 32 quartil, de acordo com as justificativas técnicas
abaixo apresentadas:

11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Na presente licitacdo, ( X ) SERA ou () NAO SERA adotado o BDI reduzido sobre os custos
dos materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa:

Caso seja adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos:
(X ) foram observados os parametros do Acordao n. 2.622/2013 - Plenario do TCU;

( ) foi adotado o parametro do ( ) 12 quartil ou ( ) médio ou ( ) 32 quartil, de acordo com
as justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que ndo foi adotado o
médio:

() foi adotado percentual superior ao 32 quartil, em razdo das peculiaridades do objeto
licitado, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

Para a analise dos componentes individualizados, o item Lucro do BDI diferenciado,
em razdo das peculiaridades do objeto licitado, foram adotados valores dentro do
intervalo de confianga entre o primeiro quartil e o quartil médio. Tal adoc3o reflete os
menores custos relativos a intermediacdo de materiais e equipamentos especificados
para a referida obra e esta de acordo com o item 389 do Acdrdao n. 2.622/2013 -
Plendrio do TCU
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12. ELABORAGCAO DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
O cronograma fisico-financeiro:

( X) FOI juntado aos autos

() NAO foi juntado aos autos.

Na hipdtese de ter sido adotado o regime de empreitada por preco global, o cronograma
fisico-financeiro:

( X ) DEFINE com clareza as etapas de servicos que guiardo a aceitabilidade dos precos
propostos pelos licitantes.

() NAO define com clareza as etapas de servicos que guiardo a aceitabilidade dos precos
propostos pelos licitantes.

13. PROJETO EXECUTIVO

( x ) FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e
divulgados com o edital da licitagao;

() NAO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuicio expressamente
repassada a contratada, com os custos contemplados na planilha or¢camentdria elaborada.
Nessa hipotese, () ATESTO que o projeto basico e os demais documentos técnicos da
licitacdo possuem nivel de detalhamento adequado e suficiente para permitir a elaboracdo
dos projetos executivos pela contratada.

14. QUALIFICAGAO TECNICA
Registro da empresa no conselho profissional

Na presente licitacdo, sera exigido o registro da empresa licitante junto ao ( X ) CREA e/ou
ao( X )CAUe/ouao( )CRT, com base na seguinte justificativa técnica:

O que se entende por essa norma, é que as empresas de engenharia e/ou
arquitetura e urbanismo bem como seus responsaveis técnicos precisam do registro
no Conselho profissional correspondente.

Trata-se de exigéncia legal, porque o objeto é para contratacdo de empresa para
realizar finalizagdo das obras, e de acordo com a lei 5.194/66, todas as empresas
que prestam servicos de execugdo de projetos e obras precisam do registro dos
conselhos regionais, bem como, o seu profissional técnico responsdvel.

De acordo com o Art. 67 da Lei n. 14.133, de 2021, o licitante deverd possuir em seu

quadro, por vinculo empregaticio ou por intermédio de apresentacdo de contrato de

prestacdo de servico, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel

superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de
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atestado de responsabilidade técnica por execu¢do de obra ou servico de
caracteristicas semelhantes a exigida na capacidade técnico-operacional.

Em relagdo a qualificagdo técnico-profissional, NAO foi admitida qualquer exigéncia
relativa ao tempo de experiéncia ou de exercicio em fungao dos profissionais a serem
disponibilizados pela licitante para a execucdo do objeto.

Capacidade técnico-operacional
Na presente licitacdo:

() serdo exigidas comprovacdes de capacidade técnico-operacional quanto as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a seguir elencadas:

( x ) SERA exigida a comprovac3o de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes
aos seguintes servicos das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do
objeto:

Execucdo de 4. Estruturas de concreto armado; 5. Alvenarias e/ou painéis; 6.
Cobertura — estrutura metalica e telhamento; 15. Instala¢bGes elétricas; 21.
Revestimentos; 23. Climatizacdo e exaustado e; 24. Redes de gases, compativeis com
a complexidade dos servicos licitados ou superior aos mesmos, para obras com no
minimo de 650,00 m? de area.

Considerando que a area da obra objeto desta contratacdo é de 1.352,24 m?, a
exigéncia da area minima de 650 m? corresponde a 48,07% da area a ser licitada. A
exigéncia atende, portanto, o art. 67, §§ 12 e 29, da Lei n? 14.133, de 2021.

Em relacdo a escolha das dreas de comprovacdo, a execucdao de (4.) Estruturas de
concreto armado (corresponde a 15,84% do valor total orcado para a obra), (5.)
Alvenarias e/ou painéis (6,37%), 21. Revestimentos (6,51%), (6.) Cobertura —
estrutura metdlica e telhamento (8,33%), 15. Instalagbes elétricas (11,76%)
Climatizacao e exaustdo (10,97%) e Redes de gases (corresponde a 5,34% do valor
total orcado para a obra).

As exigéncias estdo aplicadas exclusivamente aos itens do orcamento que possuem
significativa relevancia para a execugao do objeto, sendo que nenhum servico exigido
nas comprovacdes corresponde a menos de 4% do total do orcamento geral da obra,
de acordo com o Acérd3o n2 1.229/2008-Plenario, Acorddo n2 2.303/2015 -Plenario e
art. 67, 8§ 12 e 29, da Lei n2 14.133, de 2021.

Possibilidade de somatdrio de atestados

Na presente licitacdo, sera () ACEITO ou ( x ) VEDADO o somatério de atestados de
capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos demandados,
com base na seguinte justificativa técnica:
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A vedacdo justifica-se por se garantir uma equivaléncia entre porte e complexidade
de obra. A obra destina-se a um Centro de Referéncia em Controle e Qualidade de
Alimentos da Agricultura Familiar que, por exigéncias legais e técnicas por se tratar de
analise de alimentos, tem exigéncias especificas para as instalagGes prediais, que sdo
de média complexidade. O somatdrio de areas menores para atingir a area minima
configura um problema técnico, ja que ndo atinge o nivel de complexidade do objeto
a ser contratado.

A obra do objeto é de 1.352,24 m?, para fins de comprovacdo da capacidade técnica é
exigida a drea de 650,00 m?, o que corresponde a 48,07% da area total. Apresenta-se
como um requisito factivel de ser atendido pelas licitantes que atuam no mercado. As
exigéncias guardam compatibilidade e proporcionalidade com as peculiaridades do
objeto contratual a ser executado, aferidas por meio da andlise da complexidade do
objeto, da essencialidade do servigo e dos riscos decorrentes.

Capacidade técnico-profissional
Na presente licitagao:
() NAO SERAO exigidas comprovacdes de capacidade técnico-profissional.

(X ) SERAO exigidas comprovacdes de capacidade técnico-profissional quanto as parcelas
de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a serem executadas pelos
profissionais abaixo elencados:

Para o cargo de Engenheiro e/ou Arquiteto e Urbanista

( x ) SERA, excepcionalmente, exigida a comprovacdo de quantitativos minimos nos
documentos de ART/RRT, com base na seguinte justificativa:

Necessidade de comprovacdo por parte do responsavel técnico da licitante que ja
executou obra ou servico de caracteristicas semelhantes, demonstrando assim
possuir competéncia, experiéncia, dominio sobre os procedimentos construtivos e
conhecimentos técnicos para entregar o objeto licitado em conformidade com as
exigéncias requeridas.

Os quantitativos minimos a serem comprovados nos documentos de ART/RRT, por cada
profissional, estdo abaixo elencados:

Para o cargo de Engenheiro e/ou Arquiteto com habilitagdo técnica:

Os quantitativos minimos devem ser equivalentes ao percentual de 48,07% 4érea
construida do objeto (minimo 650,00 m?2).

As exigéncias levam em conta os percentuais correspondentes aos itens do
orcamento e atendem ao Acérddo n? 1.229/2008-Plendrio, Acérddo n? 2.303/2015
-Plendrio e art. 67, §§ 12 e 29, da Lei n2 14.133, de 2021.
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Exigéncias de instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico

Na presente licitacdo, ( x ) SERA exigida a indicacdo de instalacdes, aparelhamento ou pessoal
técnico com determinada qualificacdo, a seguir elencados:

Indicacdo de responsavel técnico para o cargo de Engenheiro e/ou Arquiteto e
Urbanista com habilitagdo técnica para os servigos solicitados na comprovacao da
capacidade técnica.

15. VISTORIA

Na presente licitacdo, a realizacdo de vistoria serd ( X ) FACULTATIVA ou () OBRIGATORIA, e
o licitante ( X ) PODERA ou ( ) NAO PODERA substituir o atestado de vistoria pela declaragio
de pleno conhecimento das condi¢des de execu¢dao do objeto, com base na seguinte
justificativa técnica:

Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera
realizar vistoria nas instalagdes do local, acompanhado por servidor designado pela
Contratante.

Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condicGes e peculiaridades da contratacao.

16. SUBCONTRATAGCAO

O 6rgdo assessorado () NAO ADMITIU ou ( x ) ADMITIU a subcontratacdo parcial na
presente licitacdo, sob as seguintes condicGes e justificativas técnicas:

Serdo admitidas subcontratacdes para os itens:
* 3. Movimento de Terra (corresponde a 0,34% do orcamento);
* 4.1 Infraestrutura - Estacas (corresponde a 1,81% do orcamento);
* 5.5. Diviséria em Painel Isotérmico (corresponde a 2,77% do or¢gamento);
* 8. Esquadrias (corresponde a 4,72% do orcamento);
* 16. Entrada de Servico - Subestacdo (corresponde a 1,25% do orcamento);

* 17. Sistema de Protegdao Contra Descargas Atmosféricas (corresponde a 2,24% do
orcamento);

* 18. Cabeamento Estruturado (corresponde a 1,41% do orcamento);
* 19. Seguranca Patrimonial (corresponde a 0,53% do orcamento);
* 24.Rede de Gases (corresponde a 5,34% do orgamento)
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De acordo com o exposto, estd autorizado a subcontratacdo no limite de até 20,41 % do valor
total do contrato.

Em caso de subcontratacdo dos servicos descritos, a empresa subcontratada deverd
apresentar acervo técnico compativel em sua area de atuagao com a complexidade de sua
parte especifica da obra, acompanhado do contrato de prestacdo de servicos.

17. DEFINICAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO

Na presente licitacdo, sera exigida a comprovacdo de ( ) CAPITAL MINIMO ou ( x )
PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO, no percentual de 10% por cento sobre o valor total
estimado da contratacdo, com base na seguinte justificativa técnica:

Necessidade de apresentar qualificagdo econdmica-financeira de acordo com o art.
22 da Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n? 3, de 2018, estabelece que a
comprovacao da situacao financeira das empresas sera constatada mediante
obtencdo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC). Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em
qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), sera exigido para fins de habilitagdo Patrimdnio Liquido ndo inferior a 10% do
valor total estimado da contratagao ou do item pertinente.

18.  PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

Na presente licitacdo, serd

(x) PERMITIDA a participacdo de consdrcios. (Ndo é necessdrio justificar)

( ) VEDADA a participacdo de consodrcios, com base na seguinte justificativa:
19. PARTICIPAGAO DE COOPERATIVAS

Na presente licitacdo, sera ( ) VEDADA ou ( x ) PERMITIDA a participacdo de cooperativas,
com base na seguinte justificativa:

20. GARANTIA DA EXECUGCAO

Na presente licitacdo, serd ( X ) EXIGIDA ou ( ) DISPENSADA a apresentacdo de garantia de
execugao contratual, com base na seguinte justificativa:

Por se tratar de objeto de obra de grande interesse publico e institucional, é
necessario garantir que os servicos estejam de acordo com as normas técnicas e a
legislacdo pertinente. Portanto, o adjudicatario prestara garantia de execucdo do
contrato, nos moldes do art. 98 da Lei n. 14.133, de 2021, com validade durante a
execucdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia
contratual, a garantia ndo excederda a 5% (cinco por cento) do valor inicial do
contrato.
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21. DA SUSTENTABILIDADE

No tocante a promoc¢ao do Desenvolvimento Nacional Sustentdvel previsto nos arts. 52, e 11,
IV, da Lei n. 14.133, de 2021, nesta licitacdo o tomou as seguintes medidas quando do
planejamento de obras e servicos de engenharia:

( X ) definiu os critérios e praticas sustentaveis, objetivamente e em adequacao ao objeto da
contratacdo pretendida, como especificacdo técnica do objeto, obrigacdo da contratada,
e/ou requisito de habilitacdo/qualificacdo previsto em lei especial

( X ) verificou se os critérios e praticas sustentdveis especificados preservam o carater
competitivo do certame;

( X ) verificou a incidéncia de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e Lei n.
13.146, de 2015); e

(X ) verificar o alinhamento da contratacio com o Plano de Gestdo de Logistica
Sustentavel.

Nesta licitacao, o 6rgdo assessorado entendeu que os servicos objeto desta contratacdo nao
se sujeitam aos critérios e praticas de sustentabilidade ou que as especificacbes de
sustentabilidade restringem indevidamente a competicao em dado mercado, sob a seguinte
justificativa:
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